
PRZEDMIAR ROBÓT - "Przebudowa 
drogi łączącej miejscowości Bobolice-

Sieroszów, km 0+630 (intensywne 
opady deszczu czerwiec, lipiec 

2018r.)".

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-
Sieroszów, km 0+630 (intensywne opady deszczu czerwiec, 
lipiec 2018r.)".

ADRES INWESTYCJI: Działki nr: 304, 305 obręb Bobolice; 383 obręb Jaworek
Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo 
dolnośląskie.

NAZWA INWESTORA: Gmina Ząbkowice Śląskie
ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
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1 Roboty przygotowawcze
Lp. Podstawa Opis Ilość

przedmiar = 0,630 km  

1
d.1

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
pagórkowatym

0,630

przedmiar =  

2
d.1

D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km (destrukt 
Wykonawcy))

2 330,000

(20+20)*1,0 +(8+3,6)/2*10 {poszerzenia rozjazdy} 98,000  
620*3,6 {ciąg główny} 2 232,000  

3
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy z kruszywa o gr. 15cm 4 382,100
RAZEM 2 330,000 m2  

4
d.1

D-04.01.01 Wykonanie koryta drogi o głębokości do 25 cm na całej 
szerokości w gruncie kat. IV

4 382,100
przedmiar = 3852,90 + (0,84 * 630) = 4 382,100 m2  

5
d.1

D-04.01.01 Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30cm na całej 
szerokości w gruncie kat. IV

105,000
przedmiar = 4382,100 {ciąg główny} = 4 382,100 m2  

6
d.1

D-04.04.02 Wywóz gruntu z korytowania na odległość do 5km 1 784,340
przedmiar = (35 + 35 + 35) {zjazdy} = 105,000 m2  

4382,1*(0,25+0,15) 1 752,840  
przedmiar =  

RAZEM 1 784,340 m3  
105*0,3 31,500  

2 Nawierzchnie i podbudowy
7

d.2
D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=5,0MPa gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm (materiał 
dowożony z wytwórni)

4 382,100

8
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm (niesort 0-63)

4 487,000
przedmiar = 4 382,100 m2  

4382 4 382,000  
przedmiar =  

RAZEM 4 487,000 m2  
105 105,000  

przedmiar = 3852,9 + (630 * 0,14) = 3 941,100 m2  

9
d.2

D–04.07.01a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - podbudowa zasadnicza asfaltowa AC22P - 
grubość po zagęszczeniu 7 cm

3 941,100

przedmiar =  

10
d.2

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość 
po zagęszczeniu 5 cm

4 020,900

105 {zjazdy} 105,000  
3852,9+(630*0,1) {ciąg główny} 3 915,900  

11
d.2

D-05.03.05a Skropienie nawierzchni asfaltem 7 962,000
RAZEM 4 020,900 m2  

3852,9+(630*0,14) {pod warstwę wiążącą} 3 941,100  
przedmiar =  

3852,9+(630*0,1) {pod warstwę ścieralną} 3 915,900  
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105 {zjazdy} 105,000  

12
d.2

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - 
grubość po zagęszczeniu 4 cm

3 957,900
RAZEM 7 962,000 m2  

3852,9 {ciąg główny} 3 852,900  
przedmiar =  

RAZEM 3 957,900 m2  
105 {zjazdy} 105,000  

3 Odwodnienie
13

d.3
D-03.01.01 Ścianki czołowe przepustów z kostki kamiennej lub 

kamienia łamanego wraz z robotami ziemnymi oraz 
fundamentem

1,200

14
d.3

D-03.01.01 Odmulanie rowu (kineta + skarpy) - grubość namułu 30cm 
(wraz z wywozem urobku)

630,000

przedmiar = 2 * (1,5 * 0,4 * 1,0) {zjazd w km 0+064 strona 
lewa} = 1,200 m3

 

15
d.3

D-03.01.01 Czyszczenie przepustów o średnicy 50-60cm (wraz z 
utylizacją namułu)

8,500
przedmiar = 630 {strona lewa} = 630,000 m  

16
d.3

D-06.03.01a Sypanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20cm 945,000
przedmiar = 8,500 m  

4 Oznakowanie
przedmiar = 630 * 1,5 = 945,000 m2  

przedmiar = 1 {komplet} = 1,000 szt  

17
d.4

D-07.02.01 Organizacja ruchu na czas robót (opracowanie wraz z 
uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej organizacji 
ruchu, wyniesienie oznakowania w teren, usunięcie po 
zakończonych robotach)

1,000

przedmiar = 1,000 szt.  

18
d.4

D-07.02.01 Przestawienie tablicy D-43 na drugą stronę jezdni wraz z 
nowymi słupkami

1,000

 

5 Roboty wykończeniowe
19

d.5
D-09.01.02 Mechaniczne karczowanie krzaków i samosiejek 153,000

 

20
d.5

D-09.01.03 Mechaniczne koszenie pasa drogowego 3 804,655
przedmiar = 153,000 m2

przedmiar = 3 804,655 m2


