



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie

Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243

e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

Ząbkowice Śląskie 15.07.2020 r.

ZP.271.17.2020

GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego p.n. „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich**”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm./ informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

Wykonawca zwraca się o weryfikację jednostek w Przedmiarze robót w pozycjach: 18 d.4 i 19 d.4 dot. rozbiórki studni rewizyjnych i wpustowych. W Przedmiarze widnieje jednostka „m”, a powinna być „szt.”.

Wykonawca zwraca się o weryfikację jednostki w Przedmiarze robót w pozycji 56 d.8 dot. nasadzeń zastępczych. W Przedmiarze widnieje jednostka „m2”, a powinna być „szt.”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 9 do SIWZ przedmiarze robót oraz we wzorze kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiaru w wersji edytowalnej:

- 1) w poz. nr 18 d.4 „Rozbiórka studni rewizyjnych, utylizacja gruzu” zmienia jednostkę miary na szt (sztuki);
- 2) w poz. nr 19 d.4 „Rozbiórka studni wpustowych, utylizacja gruzu” zmienia jednostkę miary na szt (sztuki);
- 3) w poz. nr 56 d.8 „Nasadzenia zastępcze – Klon Zwyczajny min. Wysokość 2,0m wraz z osłoną drewnianą” zmienia jednostkę miary na szt (sztuki).

Zamawiający informuje, że **zmianie ulega:**

- termin składania ofert - na dzień 20.07.2020 r. do godz. 12:00;

- oraz termin otwarcia ofert - na dzień 20.07.2020 r. godz. 12:30.

W/w odpowiedź i informacja stanowi integralną część SIWZ i wiąże wszystkich Wykonawców.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2020 r.

W załączeniu:

- ZMIENIONY wzór kosztorysu sporządzony na podstawie przedmiaru w wersji edytowalnej.

Sporządziła:

Komisja przetargowa



Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Dariusz Małozieć
Zastępca Burmistrza

.....
Kierownik Zamawiającego