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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW,
KTORZY POBRALI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.. ,Budowa Saunarium przy basenie krytym
w Zabkowicach Slgskich”.

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze zm./ informuje, ze wplynely pytania do ww.
postgpowania. Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

Zwracamy sie o wyjasnienie zagadniefn wymienionych ponizej:

Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego ZALUZJE STALE: "Element nalezy
przytwierdza¢ do elewacji za pomoca ptaskownika stalowego. Siatka mocowana punktowo do
ptaskownika pionowego oraz poziomych elementéw usztywniajacych. Nalezy zachowaé cigglosé
wzoru siatki aluminiowej elewacyjnej i zaluzji. Rozwigzanie sposobu zamykania i otwierania
pionowych element6éw zaluzji - do ustalenia przez Wykonawce fasady z Architektem oraz Inwestorem
lub jego przedstawicielem na etapie realizacji”.

"UWAGA: Ad. 1 / Szczegélowy projekt podkonstrukcji pod zaluzje nalezy opracowaé na etapie
realizacji po wybraniu Wykonawcy fasady. Wykonawca fasady zobowigzany jest do przedstawienia
rozwigzan mocowania siatki i zaluzji w porozumieniu i wspétpracy z Architektem oraz Inwestorem
lub jego przedstawicielem przy zachowaniu zasad opisanych w Dokumentacji”.

Poniewaz dokumentacja przetargowa nie zawiera zadnych dodatkowych rysunkéw,
detali/wytycznych i rozwigzan dotyczacych opisanych zaluzji fasady, ktére umozliwityby wycene
tych elementéw oraz dodatkowo przedmiar nie uwzglednia wykonania ponad 100 m2 tych
zaluzji prosimy o potwierdzenie, Ze ten zakres architektonicznego wykoriczenia elewacji nie nalezy
uwzgledniaé w ofercie.

Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego TYNKI - Sciany zewnetrzne nalezy
wykoniczy¢ tynkiem silikonowym oraz wykona¢ dwukrotne malowanie farba. Poniewaz
w przedmiarze nie ujeto wykonania dwukrotnego malowania elewacji w iloéci okoto 380m2 to
prosimy o potwierdzenie, Ze oferta ma obejmowa¢ jedynie wykonanie tynku silikonowego.

W odpowiedzi Zamawiajacego z dnia 22.09.2020r. na Pytanie nr 1 dotyczace preferencji systemowych
do zastosowania w ofercie w zakresie systemu BMS dla SAUNARIUM zostaly wymienione oczekiwania
Zamawiajacego/Uzytkownika spoza przedmiotu zaméwienia. Zadajac to pytanie chcieli$my uzyskaé¢
informacj¢ o wykonawcy/dostawcy istniejacego systemu. Tymczasem odpowied? rozszerzyta liste
systeméw objetych BMS.

W projekcie wykonawczym w czesci instalacji niskopradowych jak i w opisie przedmiotu zaméwienia
w SIWZ zostal wymieniony zakres prac obejmuje dostawe i montaz w pehi przetestowanego,
wyregulowanego i ukoriczonego systemu automatyki i BMS polegajacy na:

* Monitoringu centrali wentylacyjnej i agregatu wody lodowej
e Monitoringu wezta ciepta

¢ Sterowaniu oraz monitoringu obwodéw o$wietlenia wewnetrznego.

W projekcie wykonawczym nie wystepuje:



e monitoring systemu uruchamiania saun i sterowanie temperaturg pomieszczen.
Funkcje uruchamiania saun oraz sterowania temperaturg s niewatpliwie na
wyposazeniu kazdej sauny oddzielnie.

e monitoring systemu nagto$nieniowego, poniewaz takowy nie jest zaprojektowany
w Saunarium.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie automatyki i BMS pomiedzy projektem
a oczekiwaniami Zamawiajacego.

Whniosek formalny.

Ponownie zwracamy sie z pro$ba o zweryfikowanie swojej decyzji odno$nie zmiany terminu
sktadania ofert.

Wobec wnioskowanego przez nas dluzszego czasu niezbednego do przygotowania oferty ustalone
przez zamawiajacego trzy dni s3 powaznie niewystarczajace . Powotujemy sie na istotng przestanke
jaka jest udostepnienie przedmiaréw robét elektrycznych i niskopradowych.

Z powodu braku przedmiaréw nasi partnerzy w branzy elektrycznej i niskopradowej warunkowali
wycene robét od udostepnienia tych przedmiaréw, ktére ukazaly sie na stronie w dniu 18.09.2020r.
( na 4 dni robocze przed nowym terminem skladania ofert). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt,
ze przedmiary te s skanem bez mozliwosci otwarcia ich w programie kosztorysowym, a wiec
do wprowadzania recznego.

Ponadto ztozZono$¢ przedmiotu zamdwienia, a szczegélnie w zakresie wyposazenia technicznego
i architektonicznego, przy panujgcych niekorzystnych z powodu pandemii warunkach pracy
dostawcéw materialdéw i urzadzen staje sie powaznym argumentem niedotrzymania terminu
skompletowania ofert.

Prace nasze sa bardzo zaawansowane i bardzo nam zalezy na udziale w tym przetargu, stad nasza
determinacja aby przekona¢ Zamawiajacego i prosi¢/wnioskowaé o przesuniecie terminu ztozenia
ofert na dzien 02.10.2020r.

Zdajemy sobie sprawe, Ze Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z zapisu zawartego w Dziale VIII SIWZ
pkt.4. ppkt 1) i 3) o terminie skltadania wnioskéw o wyjasnienia specyfikacji, niemniej bardzo prosze
o ustosunkowanie sie do zagadnien wymienionych powyzej a wynikajacych z uszczegélawiania
wiedzy o przedmiocie zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z czeécia XIII SIWZ przyjat w niniejszym postepowaniu
wynagrodzenie ryczaltowe. Zgodnie z ust. 3 czesci XIII SIWZ ,Przygotowane wynagrodzenie ma
obejmowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektows, STWiORB, oraz SIWZ
i umowg a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przedstawione
przedmiary robdt maja tylko charakter pomocniczy i nie stanowia zestawienia planowanych prac,
wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ cene, w formularzu ofertowym, obejmujaca realizacje zamdéwienia zgodnie
z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajacego, jak rowniez zobowiazany jest do zawarcia w ofercie
wszystkich nie-przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene
elementéw koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza techniczng pelnego zrealizowania
zadania”.

Zamawiajacy uscisla, ze system BMS nalezy wykonaé w zakresie zgodnym z opisem zawartym w pkt.
1.6. Opisu technicznego - branza niskopradowa Projektu Wykonawczego ,Elektryka”.

Zamivgigjacy majac na uwadze, Ze w terminie do 20.12.2020 r. Wykonawca zostal zobowigzany do
wykonain 10 % przedmiotu zamdwienia nie zmienia terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy informuje, iz ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowig integralng cze$¢
dokumentacji powyzszego postepowania i wigzg wszystkich Wykonawcéw.
Powyzsze nie prowadzi do zmiany ogloszenia o zamdéwieniu.
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