

Ząbkowice Śląskie, dnia 13 czerwca 2018 roku

ZP.271.1.7.2018.EO

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), p.n. „**OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, C.O. I KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO NR 1 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**” znak sprawy ZP.271.1.7.2018.EO

Zamawiający, działając na podstawie 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) - informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 27 września 2018 r?”.

Odpowiedź:

Zamawiający w części IV SIWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” wskazał termin realizacji zamówienia określając go datą 27 sierpnia 2018 roku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

Z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny w dniu 3 września prace muszą zostać zakończone najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Powyższe odpowiedzi nie prowadzą do zmiany SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Miernik

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządziła: Komisja Przetargowa