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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w
ramach Projektu: „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - budowa sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje  techniczne  stanowią  część  materiałów  przetargowych  i  kontraktowych  i  należy  je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  zestawionymi  w  tabeli
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót 

 S-00.00 Wymagania ogólne 

 S-00.01 Roboty przygotowawcze 

 S-00.02 Roboty ziemne 

 S-00.03 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

 S-00.04 Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z
uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami naturalnymi 

Niezależnie  od  postanowień  warunków  szczególnych  normy,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w
specyfikacjach technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji  należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i
przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

W  każdej  ze  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  zdefiniowane  są  określenia
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu
inwestycyjnego. 

Poniżej  zdefiniowano  zasadnicze  określenia  podstawowe  wspólne  dla  wszystkich  specyfikacji
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technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
są  inne  dodatkowe  określenia  charakterystyczne  dla  danej  specyfikacji.  Wymienione  poniżej
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część
stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (pompownia)  służący  do
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych). 

Kanalizacja deszczowa. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część
stanowiąca odrębny element  konstrukcyjny  lub technologiczny służący  do odprowadzania  ścieków
deszczowych i opadowych. 

Kolektor sanitarny / deszczowy. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia
ścieków (sanitarnych / deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika). 

Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 

Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Kolektor  główny.  Kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  bocznych  oraz  kanałów
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika. 

Kolektor  zbiorczy.  Kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków,  z  co  najmniej  dwóch  kanałów
bocznych. 

Kolektor boczny.  Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej
dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego. 

Przykanalik.  Kanał  przeznaczony  do  odprowadzenia  ścieków  z  pojedynczego  gospodarstwa
domowego do kanalizacji sanitarnej. 

Kolektor przełazowy. Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m. 

Kolektor nieprzełazowy. Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m. 

Długość kolektora. Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. 

Studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna).  Obiekt  na  kanale  nieprzełazowym
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka połączeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna.  Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka kaskadowa.  Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w
której  ścieki  spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód
pionowy. 

Wpust  deszczowy.  Urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych  spływających  do  kanału  z
utwardzonych powierzchni terenu. 

Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Wysokość  komory  roboczej.  Odległość  pomiędzy  rzędną  dolnej  powierzchni  płyty  lub  innego
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elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 

Kineta.  Wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone  do  kierunkowego
przepływu ścieków 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Syfon. Odcinek kanalizacji stale wypełniony ściekami. 

Rura ochronna.  Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Urządzenia  melioracji  wodnych.  Urządzenia  służące  odwodnieniu  terenu  w  formie  rowów
otwartych, sączków drenarskich i zbieraczy. 

Skrzyżowania.  Miejsce  przecięcia  się  rzutu  poziomego  wykonywanego  obiektu  liniowego  i
istniejącego uzbrojenia. 

Chodnik.  Wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Nawierzchnia.  Warstwa lub zespół  warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Rekultywacja.  Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Niweleta.  Wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego  przekroju  w  osi
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar Robót.  Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania. 

Laboratorium.  Laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajdującymi się w niniejszym dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora. 
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Przekazanie Placu Budowy.  Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  specyfikacji  technicznej.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez
Zamawiającego.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na
własny koszt. 

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np.: zarządów dróg) na prowadzenie robót.
Do czasu rozpoczęcia Robót ważność niektórych uzgodnień może ulec przedawnieniu. Wykonawca, po
otrzymaniu  od  Inwestora  kompletu  dokumentacji  wraz  z  pozwoleniami  i  uzgodnieniami,  sprawdzi
terminy ich ważności a następnie wystąpi do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień
i  decyzji,  które  straciły  ważność.  Wszelkie  koszty  związane  z  aktualizacją  decyzji  i  uzgodnień
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

Lista  kluczowego  personelu:  14  dni  przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  przedstawi  do
akceptacji  Inżyniera  listę  kluczowego  personelu  zatrudnionego  na  budowie.  Wszyscy  członkowie
kluczowego  personelu  muszą  posiadać  uprawnienia  wymagane  przez  polskie  Prawo  Budowlane
odpowiednio do pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę komunalną i inne przeszkody, roboty wymagają starannego
planowania i  nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej obecności kluczowego personelu w celu
zapobieżenia problemom lub ich szybkiego rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i
powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa.  Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki,
obliczenia i dokumenty: 

1.  Wykaz  dokumentacji  projektowej  zamieszczonej  w  materiałach  przetargowych.  W  materiałach
przetargowych,  dla  wszystkich  zadań  objętych  kontraktem,  zamieszczono:  przedmiary  robót,
specyfikacje  techniczne,  opisy  techniczne,  podstawowe  rysunki.  Dokumentacja  projektowa
zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu będzie
udostępniona  wszystkim  oferentom  w  okresie  opracowywania  ofert  w  siedzibie  Urzędu  Gminy
Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15.

2. Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu
kontraktu. Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez obie strony otrzyma od Zamawiającego dwa
egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej. 

3. Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  bez  osobno  wyszczególnionych  kosztów  dla
Zamawiającego opracować: 

4.Ewentualne  dodatkowe  elementy  projektu  wykonawczego  i  uzyskać  akceptację  Inżyniera.
Wykonawca  po  podpisaniu  kontraktu  otrzyma  od  Inżyniera  2  kopie  dokumentacji  budowlanej.
Dokumentacja  Projektowa  załączona  do  materiałów  przetargowych  oraz  Projekt  Budowlany  i
Wykonawczy  dostarczony  Wykonawcy  po  podpisaniu  Kontraktu  mogą  być  nie  wystarczające  do
wykonania Robót. Wykonawca opracuje brakujące elementy Projektu Wykonawczego, które stanowić
będą kompletną dokumentację do wykonania Robót w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie
wykonany w terminie pozwalającym na kontynuowanie Robót bez zbędnych przestojów i przedłożony
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do akceptacji Inżynierowi w trzech egzemplarzach. Wykonawca może stosować projekty wykonawcze
przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub może
opracować i stosować swoje projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera.

• Projekt organizacji i harmonogram robót. 

• Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót   kanalizacyjnych obejmującą: 

-  wybór materiałów, 

-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

-  kolejność wykonywania robót, 

-  zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 

-  zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

-  zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

•    Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy. 

•  Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  robót  opracowaną  na  aktualnym  planie  sytuacyjno-
wysokościowym.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  dokumentację  powykonawczą  sporządzoną  w
przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla każdego ukończonego odcinka Robót, który
ma  być  przekazany  do  zajęcia  lub  użytkowania  przez  specjalistyczną  firmę  lub  Zamawiającego,
zgodnie z polskim prawem, nie później niż na 1 dzień przed Datą Przejęcia. 

• Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez  Wykonawcę powinny być
sporządzone w języku polskim. 

Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Dokumentacja
projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inwestora
Wykonawcy stanowią część kontraktu,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu, tj:  Specyfikacje Techniczne, Rysunki,  Dokumentacja
Projektowa.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty  i  dostarczone materiały  będą zgodne z  dokumentacją  projektową i  specyfikacją
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. 

W przypadku,  gdy materiały  lub roboty nie  będą w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową lub
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie placu budowy.  Wykonawca jest  zobowiązany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na  placu budowy,  zabezpieczenia
dojść  do  budynków  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  Robót  i
Odcinków. 

W  przypadku  jakichkolwiek  zmian  w  organizacji  ruchu  i  przebudowie  dróg  lub  skrzyżowań,  jakie
nastąpiły  od  czasu  opracowania  projektu  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi
Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i  organem zarządzającym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu.
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi  objazdowe, dostarczy,  zainstaluje i  będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i
utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Robót i Odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w
czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie
prowadzenia i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

*  utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

*  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:  lokalizację  baz,  warsztatów,
magazynów,  składowisk  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
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przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,
nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający
powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca  winien  zapłacić  wszelkie  należności  z  tytułu  prawa  własności,  wydobycia;  dzierżawy
zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z tytułu wydobycia
kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla  wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich naprawy. 

Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów.  Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami
Inżyniera. 

Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie
materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia
zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie
przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są
konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania  powołanych norm i  przepisów wg stanu  na  28 dni  przed  ostateczną  datą
składania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.  Normy te winny być traktowane jako
integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
których  są  wymienione.  Zakłada  się,  że  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  z  ich  zawartością
wymaganiami. Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm mogą
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom
wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i
pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice  pomiędzy  przywołanymi  normami,  a  ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone
Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez
Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo
równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  przywołanych  w
materiałach. 

Prezentacja Unii Europejskiej - W przypadku współfinansowania inwestycji ze srodków
unijnych - Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujących na współfinansowanie projektu przez Unię Europejską w miejscach określonych przez
Inżyniera. Tablice informacyjne będą zgodne ze „Wytycznymi dotyczącymi zasad identyfikacji
wizualnej” umieszczonymi na stronie internetowej:
http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip.

Treść tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.  Wykonawca  w  porozumieniu  z  Inżynierem  opracuje  i  wykona  płytę  upamiętniającą
współfinansowanie projektu przez Unię Europejską.  Lokalizacja  płyty upamiętniającej  oraz jej  treść
zostanie wskazana przez Inżyniera. 

1.6. Zaplecze budowy 

Na  zaplecze  budowy  powinny  składać  się  biura,  magazyny,  plac  do  składowania  materiałów  i
parkowania  sprzętu,  pojazdy,  sprzęt,  maszyny,  wyposażenie  urządzenia  do  zapewnienia
bezpieczeństwa  robót,  przyłącza,  drogi  dojazdowe  i  wewnętrzne  potrzebne  do  prowadzenia  robót
wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków
wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem powyższych
urządzeń. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur,  wyposażenia i  sprzętu,  przyłączy,
magazynów,  placów  i  dróg  wewnętrznych  i  dojazdowych,  posprzątanie  placu  i  przywrócenie  do
warunków pierwotnych. 

Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe według
pozycji w Przedmiarze Robót. 
 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. 

Materiały  muszą  być w gatunkach na  bieżąco produkowanych i  odpowiadać normom i  przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane.  Na  życzenie  Inżyniera  takie  świadectwa  winny  być  niezwłocznie  przez  Wykonawcę
przedstawione. 

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptację
otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca  są  zobowiązani  do  dostarczenia  dowodów  potwierdzających  powyższą  zgodność.
Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i
różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy
firm-producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały,
wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek
firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Wykonawca
przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
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materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z  dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji  technicznych  w czasie
postępu robót. 

2.1.1 Zmiany w listach materiałowych 

Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien powiadomić
Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt
takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty  a  w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
specyfikacjach  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań
kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

-  Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym czasie,  do  tych części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów,
które  w opinii  Inżyniera  są  nieodpowiedniej  jakości,  to  Inżynier  zażąda od  Wykonawcy  uzyskania
materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i
materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe
wytyczne. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach  Inżyniera  w
terminie przewidzianym kontraktem. 
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Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inżyniera  o  swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu
na i z placu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniami
Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,
dokumentacji  projektowej  i  w specyfikacjach technicznych,  a także w normach i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
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naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy
kompletując  dostawy  sprzętu  oraz  wyposażenia.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  dokładne
przestudiowanie wszystkich Rysunków i  Specyfikacji  Technicznych i  dokładne zrozumienie  zakresu
Robót.  Wykonawca  winien  zapewnić  i  wykonać  wszystko  co  niezbędne  do  prawidłowego
przeprowadzenia  Robót  zgodnie  z  rzeczywistą  intencją  i  znaczeniem Rysunków zakładając,  że  ta
intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
interpretacji  Rysunków,  wykonawca  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera  na  piśmie  w  celu
otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych mu
przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z kopią do Inżyniera o wszystkich brakach rysunków
lub specyfikacji technicznych w terminie 60 dni od podpisania Kontraktu. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych,  które  mogłyby  okazać  się  niezbędne  do  przeprowadzenia  Robót  lub
innych czynności objętych Kontraktem. 

Ochrona  terenów  na  których  mają  być  prowadzone  Roboty  i  bezpośrednio  z  nimi
sąsiadujących.  Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części
powierzchni  ziemskiej  na  których  mają  być  wykonywane  Roboty  oraz  przed  wejściem na  grunty,
nieruchomości  i/lub  części  powierzchni  ziemskiej  sąsiadujące  z  planowanym  terenem  Robót,
Wykonawca działając w porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terenie którego prowadzone są
Roboty  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  je  przed  wszelkiego  rodzaju  niepotrzebnymi  lub
nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami. 

W  szczegółowym  harmonogramie  Robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich możliwych
strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na przyczynę ich
powstania  m.in.  z  uwzględnieniem  pór  zbioru  plonów  i  innych  pożytków  nieruchomości.
Uwarunkowanie  te  powinny  zostać  uwzględnione  w sposób  zapewniający  gwarancje  terminowego
oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 

Jakość wykonania. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo
przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją
Techniczną. 

Wszystkie  urządzenia,  materiały  i  inne  artykuły  wykorzystane  w  Robotach  objętych  niniejszym
Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie
odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji urządzeń dostarczonych w ramach
niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Tam
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gdzie  sprzęt,  materiały  lub  artykuły  określane  są  w  Specyfikacji  Technicznej  jako  „zbliżone”  lub
„odpowiadające” konkretnemu standardowi, Inżynier określi stopień zgodności ze standardem. Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  i  wyposażenia  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji.  Jeśli  wymaga  tego  Specyfikacja  Techniczna  lub  gdy  żąda  tego  Inżynier,  Wykonawca
przedłoży  w  celu  zatwierdzenia  przez  Inżyniera  pełną  informację  dotycząca  materiałów  lub
wyposażenia które chce wykorzystać w procesie Robót. 

Znaleziska  archeologiczne.  W przypadku  natrafienia  na  znaleziska  archeologiczne  Wykonawca
zobowiązany  jest  do natychmiastowego wstrzymania  robót  i  powiadomienia  o  tym Inżyniera  oraz
Konserwatora Zabytków w Lublinie. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod
groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 

Wycinka drzew. Nie występuje konieczność wycinki drzew i krzewów na terenie objętym robotami. 

Instalacje nad- i podziemne.  Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy
oraz  przybliżone  lokalizacje  istniejących  instalacji  podziemnych  podano  w  części  opisowej  i  na
rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia
tych danych oraz  ich uaktualnienia  o  stwierdzone różnice.  Przed rozpoczęciem prac budowlanych
Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych
linii  telefonicznych  i  elektrycznych,  oraz  wszystkich  wsporników,  części  i  wyposażenia  z  nimi
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali
wodnej i rur przesyłu gazu na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda  informacja  mająca  na  celu  wskazanie  rozmieszczenia  istniejących  podziemnych  kabli,  linii
wysokiego napięcia  i  urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł,  jednak podanie
takiej  informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób,
dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.
Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie
robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić zezwolenie
wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie  prace  realizowane  w  pobliżu  istniejących  instalacji  nad-  i  podziemnych  winny  być
wykonywane  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  ostrożności  i  odpowiednich  zabezpieczeń.
Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera oraz winien spełniać
wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub
podziemnych,  szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana
przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz urbanistycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu

___________________________________________________________________
  proekobud      Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

50.237 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”
(071) 322 97 87, 322 97 89

17



SSTWIORB Ząbkowice ul. Ciasna - uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa

zapewnienia  jakości,  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-    bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
-    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
     poszczególnych elementów robót, 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
     wykonywanych robót, 
-    wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
-    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
       mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
       procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
       tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót. 

Jednostki  miar.  Jednostki  miar  będą  określane  głównie  w  systemie  metrycznym  (SI)  Używane
jednostki wykazano poniżej 

Czas sekunda 1s, s 

minuta 1 min = 60 s 

godzina 1 h =60 min=3600 s 

doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość kilometr 1 km 

metr 1 m 
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milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg 

tona 1 t = 1000 kg 

Siła niuton 1 N = 1 m kg/s2 

kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie 1 kN/m2 

1 N/mm2

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 

kilowat 1 kW = 1000 W 

koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z
późniejszymi zmianami) 

Materiały,  instalacje,  robocizna  i  wykonawstwo  dotyczące  i  związane  z  wykonaniem  prac  będzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej,
a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

a)  z  kryteriami  technicznymi  –  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  certyfikacji  na  Znak
Bezpieczeństwa 

b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

c) z  Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie
od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 

a) certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa;
wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty)
określa  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  9  listopada  1999r  w  sprawie  wykazu  wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących
stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia  i  zdrowia  lub  środowiska,
podlegających  obowiązkowi  na  Znak  Bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  Znakiem  oraz  Wyrobów
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podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r,
poz. 53 

b)  certyfikację  zgodności  –  na  wyrób  wydawany  jest  Certyfikat  Zgodności  z  Polską  Normą  lub
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną; 

c) deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności  z  Polską Normą lub
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów
zgodności,  wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz.
728) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i  powszechnego stosowania wydzielono  wyroby nie mające
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według
tradycyjnie  uznanych  sztuki  budowlanej.  Wyroby  te  są  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności,
atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  24  lipca  1998r,  w  sprawie  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie
mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe  wyroby  przeznaczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania,  podlegają  procedurom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi
danymi  szczegółowym.  Materiały  i  surowce  nie  objęte  polskimi  normami  będą  reprezentowały
najwyższą jakość w swojej klasie. 

Przepisy, Rozporządzenia 

Prawo Budowlane,  Ustawa  z  7  lipca  1994r.  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  nr  106  z  2000r,  poz.  1126  z
późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  9  listopada  1999r  w  sprawie  wykazu  wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących
stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  środowiska,
podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  Znak  Bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  Znakiem  oraz
Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5
z 2000r, poz. 53) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr
113, poz. 728) 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r  w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagrożenie  albo  które  służą  ochronie  lub
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi
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Polska  zawarła  porozumienie  w sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności
wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca  1998r, w sprawie
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z
1998, poz. 637) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r  w sprawie trybu certyfikacji wyrobów
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219) 

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji  oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489) 

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993  (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi
zmianami 

Odbiór  wymiarów.  Sprawdzenie  wykonanych  robót  pod  względem  wymiarów  nastąpi  wg
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. 

Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. 

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

PN-ISO  7976-1:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i  elementów
budowlanych. Metody i przyrządy 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą
zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w
następujących granicach: 

Temperatura -20 do +35 C 

Wilgotność 0 do 95 % 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom norm
określających  procedury  badań.  Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie)
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik  budowy.  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca Okresu
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Zgłaszania  Wad.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części Robót i odbioru
Robót i Odcinków, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Księga  obmiarów.  Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne.  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej
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następujące dokumenty: 

-  pozwolenie na budowę, 

-  protokoły przekazania placu budowy, 

-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

-  korespondencję na budowie. 

Przechowywanie  dokumentów budowy.  Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie  próbki  i  protokoły,  przechowywane  w uporządkowany sposób i  oznaczone  wg wskazań
Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien  dokonywać  w ustalonych  z  Inżynierem okresach  czasu  archiwizacji,  również  na  nośnikach
elektronicznych.  Inżynier  oraz  zamawiający  będą  mieli  pełne  prawo  dostępu  do  wszystkich
dokumentów budowy. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie  dokumenty  budowy będą zawsze dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane do  wglądu na
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  i  zainstalowanego  sprzętu  w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone  poziomo
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego

inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  m3  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Jeżeli
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Specyfikacja  Techniczna  nie  wymaga  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczone  w  m3  jako  długość
pomnożona przez przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza
grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za
roboty za dany miesiąc. 
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i Odcinków, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających,, 
- odbiór robót ulegających zakryciu, 
- Przejęcie części Robót, 
- Przejęcie Robót i Odcinków, 
- wystawienie Świadectwa Wykonania. 

8.1. Odbiór robót zanikających 

Odbiór  robót zanikających polega na  finalnej  ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych robót,  które w
dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera. 

Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier  na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i  próby
szczelności,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru części Robót
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje Inżynier. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części wybudowanej
kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  ścieków  bez  oczekiwania  na  zakończenie  całości
Robót. Przyjmuje się, że do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane fragmenty
kanalizacji sanitarnej: 

-     długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, 

-   wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem) do rzędnych posadowienia podłoża       pod chodniki i
jezdnie, 

- pokrywy włazów do studzienek posadowione  zostały  na  projektowanych  rzędnych  powierzchni
chodników i jezdni,

- bez wykonanych jezdni i chodników. 

8.4. Przejęcie robót i Odcinków 
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Odbiorowi  Robót i  Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i  Odcinków
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera. 

Przejęcie robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie
8.5. 

Odbioru  Robót  i  Odcinków  dokona  Inżynier.  Inżynier  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót i Odcinków. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inżyniera,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi,  z  uwzględnieniem  tolerancji,  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne
obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  Inżynier  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Przejęcia Robót i Odcinków 

Dokumentem  wymaganym  do  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  Robót  i  Odcinków  jest  protokół
odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do  Przejęcia  Robót  i/lub  Odcinków  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty: 

-   Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 

-  Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

-  Recepty i ustalenia technologiczne. 

-  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

-  Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

-  Wyniki  pomiarów  kontrolnych,  prób  szczelności  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

-  Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

-  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i
ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

-  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania
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tych robót właścicielom urządzeń. 

-  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

-  Instrukcje eksploatacyjne. 

-   Protokoły  odbioru  kabli  elektrycznych  podpisane  przez  przedstawicieli  Zakładu
Energetycznego. 

-  Opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych. 

W przypadku, gdy według Inżyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą gotowe do Przejęcia,  Inżynier  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny termin
Przejęcia Robót i Odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.6. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  przedmiarowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, kosztami
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

-  Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z powrotem,
instalacja i likwidacja) 

-  Koszty  pośrednie  zawierające  (wynagrodzenie  pracowników  i  kierownictwa,  zapewnienie
bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opłaty za zajęcie pasa drogi,
opłaty  dla  odpowiednich  jednostek  za  naprawy  instalacji  komunalnych,  przełożenie  uzbrojenia
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podziemnego, opinie exportów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

-  Opłaty / dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

-  Przygotowanie terenu. 

- Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł. 

-  Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

-  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr
19. poz. 177 z późniejszymi zmianami) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi
zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, póz.

133 z dnia 13 marca 1995r). 
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej oraz jej punktów wysokościowych, rozebrania
dróg i innych konstrukcji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 

-  wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej 

-   sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i  wysokościowego punktów głównych osi  trasy punktów
wysokościowych, 

-   uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

-   wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

-   wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

-   określenie położenia obiektów. 

-   Rozbiórka nawierzchni dróg, krawężników, obrzeży, wpustów deszczowych i innych konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy.  Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe. Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”, punkt 1.4. oraz w pozostałych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Roboty pomiarowe 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z  gwoździem lub prętem
stalowym,  słupki  betonowe  albo  rury  metalowe  o  długości  około  0,5  metra.  Pale  drewniane
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
stosować  paliki  drewniane  średnicy  od  0,05  do  0,08  m i  długości  około  0,3  m,  a  dla  punktów
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki"
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powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 

2.1.2 Usunięcie warstwy humusu   -     Nie dotyczy 

2.1.3. Roboty rozbiórkowe 

Materiały pochodzące z rozbiórki mogą zostać ponownie wykorzystane do Robót, jeżeli wyrazi na to
zgodę Inżynier. Inżynier wskaże miejsca, w których można będzie je zabudować. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

-  teodolity lub tachimetry, 

-  niwelatory, 

-  dalmierze, 

-  tyczki, 

-  łaty, 

-  taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

-  spycharki, 

-  ładowarki, 

-  samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze 

-  zrywarki, 

-  młoty pneumatyczne, 

-  piły mechaniczne, 

-  pilarki spalinowe, 

-  koparki, 

-  frezarka do asfaltu, 

- piła do asfaltu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
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Materiał z rozbiórki i wycinki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK)  (od  1  do  7).  Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien
przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz
reperów. 

W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia. 

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w
wytyczeniu punktów głównych trasy i  (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu.  Jeżeli  Wykonawca stwierdzi,  że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym
Inżyniera.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem
odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez
Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego
prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty  rozbiórkowe obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy wszystkich elementów wymienionych w
punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
lub wskazanych przez Inżyniera.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w
sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do
powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile
uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością  Wykonawcy  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce
określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które
zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły
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(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  kanalizacyjne  powinny  być  tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności  należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  Doły w miejscach,
gdzie  nie przewiduje się wykonania  wykopów pod projektowane obiekty  liniowe należy  wypełnić  warstwowo
odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
specyfikacji  technicznej  „Roboty  ziemne".    W cenie  za wykonanie  robót  rozbiórkowych  Wykonawca winien
uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu
Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK)  (1,2,3,4,5,6,7)  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5.4.
niniejszej specyfikacji. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie  gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników,  ogrodzeń, itp.
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne". 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 7 Warunków Ogólnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Sposób odbioru robót 

Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1978. 

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 1983. 

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1979, 

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. 

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. 

[8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

[9] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

[10] PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

[11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie
budowy obiektów liniowych (kanalizacji deszczowej) i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie
skalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno.  Grunt  organiczny  nasycony  wodą  o  małej  nośności  charakteryzujący  się  znacznym  i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład.  Miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie  ścian  wykopów.  Umocnienie  ścian  wykopów  zgodne  z  wymogami  przepisów  bhp
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju
gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona
według wzoru: 

Is = ρd / ρds

gdzie: 
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ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m
3], 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych
określona według wzoru: 

U = d60 / d10

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie  wykopu.  Zasypanie  wykopu po  ułożeniu  w nim kanalizacji  sanitarnej,  obiektów oraz
pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu: 

-  do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

-  do  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów:  spycharki,  urządzenia  do
hydromechanizacji, itp., 

-  do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

-  do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 

-   do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), itp. 

4. TRANSPORT 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na
oś do 8 t
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inżynierowi oraz
administracji  dróg  plan  organizacji  ruchu  drogowego  na  wszystkich  ulicach,  w  których  będą
realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania
i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie
żadnych  działań  bez  powiadomienia  o  tym  Inżyniera  i  przed  ustaleniem odpowiednich  poczynań.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  powzięcie  wszelkich  koniecznych  środków  w  celu  ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót
uniemożliwione. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Jako  zasadę  przyjmuje  się,  że  w  ulicach  wykopy  wykonywane  będą  o  ścianach  pionowych  z
umocnieniem  ścian.  Ściany  mogą  być  umacniane  wypraskami,  grodzicami  lub  balami.  W  innych
miejscach,  po  uzgodnieniu  z  Inżynierem  mogą  być  to  wykopy  przestrzenne  z  odpowiednim
nachyleniem skarp. 

Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których  dodaje  się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób
uzgodniony z Inżynierem. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki. 

W trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy celownicze  umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować
nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny
mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu  krzyżujące  się  lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy  opis  proponowanych  metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniający bezpieczeństwo pracy i
ochronę wykonywanych robót. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony
z Inżynierem. Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu
zainwestowania terenu. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego
krawędzi,  aby  utworzyć  przejście  wzdłuż  wykopu.  Przejście  to  powinno  być  stale  oczyszczane  z
wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony
przez Wykonawcę na odkład. 

Wywóz  urobku  obejmuje  transport  z  miejsca  załadunku  do  miejsca  rozładunku wraz z  wszystkimi
kosztami  zdeponowania.  W  przypadku  deponowania  tymczasowego  obejmuje  także  ponowny
załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar  urobku należy przetransportować w miejsce  wybrane przez Wykonawcę i  zaakceptowane
przez Inżyniera. 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i
urządzeń  towarzyszących  rozpoczynając  od  równomiernego  obsypania  rur  z  boków,  z  dokładnym
ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC, PE, PP lub
żywic na osnowie włókna szklanego należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem
ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być
odkryte  do  chwili  zakończenia  próby szczelności.  Należy  podjąć  szczególe  starania,  aby  w czasie
zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości
mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i  materiał  nadmiernie spulchniony winien być
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po  ukończeniu  zasypywania  wykopu  teren  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego.  Teren  po
wykopach należy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne,
uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jeżeli są
usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 
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Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu prawa
własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych
odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do
wykonania Robót. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is  (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy  niż 0,95.
Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się
niwelety kanalizacji. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ
wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości wymaganej
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

-  powierzchniowa, 

-  drenażu poziomego, 

-  depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną
z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej  zostanie  odprowadzona  grawitacyjnie  do  studzienek  zbiorczych  umieszczonych  w  dnie
wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie
do odbiornika. 

Przy  odwodnieniu  poprzez  depresję  statycznego  poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej  należy
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury
obsadowej średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za
pomocą  pompy  przeponowej  celem  ustalenia  stałego  wydatku  wody  i  prawidłowości  obsypki
filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w
trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopów  i  uzyska  odpowiednie  pozwolenia.  Wszelkie  ewentualne  opłaty  należy  ująć  w  cenie  za
wykonanie wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie  wykonania  wykopów.  Sprawdzenie  wykonania  wykopów polega  na  kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-  zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

-  sprawdzenie jakości umocnienia, 

-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

-  dokładność wykonania wykopów, 

-  wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

-  zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

-  Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 m w
miejscach, które budzą wątpliwości. 

-  Pomiar  spadku  podłużnego  dna:  pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  200  m  oraz  w
punktach wątpliwych. 

- Pomiar grubości podsypki (40 cm lub 20 cm poniżej rur, zgodnie z dokumentacją techniczną), 

- Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ), 

- Pomiar grubości drenażu, 

- Pomiar długości i średnicy sączków, 

- Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 

-  Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,  zachowanie warunków bezpieczeństwa
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

-   Badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi
nienaruszalny  rodzimy grunt  sypki,  ma naturalną  wilgotność,  nie  został  podebrany,  jest  zgodny z
określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
W  przypadku  niezgodności  z.  warunkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  należy
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i
wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

-   Badania  zasypu  przewodu  sprowadza  się  do  badania  warstwy  ochronnej  zasypu  przewodu  do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości  materiału użytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie
więcej niż 50 m. 

-   Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-
77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

___________________________________________________________________
  proekobud      Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

50.241 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”
(071) 322 97 87, 322 97 89

42



SSTWIORB Ząbkowice ul. Ciasna - uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa

-  Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym
grubość  podłoża  należy  wykonać  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka  podłoża  z
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i
głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm.

Spadek  podłużny  dna.  Spadek  podłużny  dna  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm. 

Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż ±2 cm. 

Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm 

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów obliczany będzie jako
iloraz  średniej  głębokości  wykopów  na  danym  odcinku,  jego  długości  i  minimalnej  szerokości
przewidzianej normami dla danej średnicy rur. Ilość zasypki obliczona zostanie jako różnica pomiędzy
ilością wykopów i ilością podsypki i osypki. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki

jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako
zanikające. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania 

[7]  PN-93/B-12042  Drenowanie.  Projektowanie  rozstaw  i  głębokości  drenowania  na  podstawie  kryteriów
hydraulicznych -hydrologicznych 

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych 

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót
związanych z budową kanalizacji deszczowej . 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe sieciowe, 

 budowa studni kanalizacyjnych, 

 odwodnienie wykopów, 

 próba szczelności, 

 ochrona przed korozją, 

 kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja  deszczowa.  Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
deszczowych. 

Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka kaskadowa.  Studzienka  rewizyjna  łącząca kanały  dochodzące na  różnej  wysokości,  w
której  ścieki  spadają  bezpośrednio  na  dno  studzienki  lub  poprzez  zewnętrzny  odciążający  przewód
pionowy. 

Wpust  deszczowy.  Urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych  spływających  do  kanału  z
utwardzonych powierzchni terenu. 

Rura ochronna.  Rura  o średnicy większej  od rury  przewodowej  służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
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definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

.1 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być
nowe i nieużywane

.2 wszystkie  elementy  kanalizacji  (rury,  studzienki,  kształtki,  itd.)  wykonać  z  zachowaniem
następujących parametrów: 

.3 sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, 

.4  dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1
mm), 

.5  najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  

.6 posiadanie  odpowiednich  aprobat  technicznych  i  dopuszczeń  do  stosowania  (deklarację
zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy.
Wymagane  jest  trwałe  fabryczne  oznakowanie  wyrobów  dla  stwierdzenia,  że  deklaracja
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

.7  stosować  wyroby  produkcji  krajowej  lub  zagranicznej  posiadające  aprobaty  techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  

.8 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i
dokumentacją projektową. 

Rury kanałowe. 

rury kanalizacyjne z HDPE o przestrzennej strukturze ścianki 

• wg ISO 4427, ISO 4065, prEN 12201-1÷5, prEN 13476-1, SFS 3453 

• Kształtki do sieci kanalizacyjnej  – dwukielichy z kompletem 2 szt. uszczelek z EPDM 
Dopuszcza się zastosowanie rur z innych materiałów (PP, PVC, GRP) spełniających zadane Dokumentacji
Projektowej warunki hydrauliczne i wytrzymałościowe. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Wszystkie  sieciowe  studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonać  z  kręgów  betonowych  ze  szczelnymi
przejściami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z wyprofilowanym dnem
zapewniającym  prawidłowy  ukierunkowany  przepływ  główny  ścieków,  z  podłączeń  bocznych  i
przykanalików w sposób uniemożliwiający rozlewanie ścieków na całym dnie kinety. Włazy w obrębie
ulic należy wykonać jako żeliwne o wytrzymałości 40 T. 

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe 

komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych d=1200 mm - odpowiadających wymaganiom BN-
86/8971-08, DIN 4034 T1 muru z cegły kanalizacyjnej - odpowiadającej wymogom PN-B-12037, 
przykrycie stanowi płyta przykrywająca PP-183/60 ułożona na pierścieniu odciążającym PBO-120/183,

___________________________________________________________________
  proekobud      Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

50.243 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”
(071) 322 97 87, 322 97 89

46



SSTWIORB Ząbkowice ul. Ciasna - uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa

odpowiadające DIN 4034 T1 
betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1 
włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego φ 60 cm wg PN-EN 124; 
stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086 
materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem asolu FE lub izoplastu R i B wg PN-58/C-46717. 
przejścia szczelne -  tuleje ochronne PEHD lub PCV doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem
silikonowym; należy wykonać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. 

Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody
gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

2.3.2. Wpusty uliczne deszczowe z osadnikiem, bez syfonu 

komora  robocza  –  wykonana  z  kręgów  KW-500/500,  KWO-500/500  oraz  podstawy  wpustu  PW-
500/1000 - odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1, 
przykrycie stanowi pierścień odciążający PO-500/1100/240, odpowiadający DIN 4034 T1 
wpusty uliczne żeliwne (korpus i kratka) typu ciężkiego 620/420 mm, klasy min. C250 wg PN - 74/H-
74081, PN-EN 124; 
materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem asolu FE lub izoplastu R i B wg PN-58/C-46717. 
przejścia szczelne -  tuleje ochronne PEHD lub PCV doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem
silikonowym; należy wykonać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. 

Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody
gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

2.4. Beton 

Beton  hydrotechniczny  B-15,  B-20  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-89/B-30016  Cementy
specjalne  -  Cement  hydrotechniczny  oraz  PN-EN  206-1:2002  (U)  Beton  -  Część  1:  Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność. 

2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.6. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

2.7. Materiały izolacyjne 

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 

Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 

2.8. Składowanie materiałów 

Wszystkie  wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób
zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub  pojedynczych
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
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się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Rury  kanałowe.  Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami
promieni  słonecznych  (temperatura  nie  wyższa  niż  40°C)  i  opadami  atmosferycznymi.  Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw
sztucznych  (PE,  lub  żywic  na  bazie  włókien  szklanych.)  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie
jest  tylko  możliwe,  rury  o  grubszej  ściance  winny  znajdować  się  na  spodzie.  Rury  powinny  być
składowane na  równym podłożu na  podkładach i  przekładkach drewnianych,  a  wysokość  stosu nie
powinna  przekraczać  1,5  m.  Sposób  składowania  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  rur
powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać
za  pomocą  kołków  i  klinów  drewnianych.  W  przypadku  uszkodzenia  rur  w  czasie  transportu  i
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 

Kształtki i złączki.  Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny
być  składowane  w  sposób  uporządkowany  z  zachowaniem  powyżej  opisanych  dla  rur  kanałowych
środków ostrożności. 

Kruszywo.  Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka
kanalizacji.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem.
Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 

Cement.  Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  magazyny  gwarantujące  odizolowanie  cementu  od  wilgoci.  Czas
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 

2.9. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z
danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych można wykorzystać następujący sprzęt: 

 żurawie budowlane samochodowe, 

 koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3, 

 spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM, 

 koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3 

 równiarka samojezdna 100 kM, 
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 ubijak spalinowy 200 kg, 

 pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 wciągarki ręczne, 

 wciągarki mechaniczne, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 

 sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 

 beczkowozy, 

 pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 

 pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt
4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą  uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w
wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widełkami  lub  dźwignią  z  belką
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub
łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej
średnicy)  przed  rozładowaniem wiązki  należy  wyjąć  rury  "wewnętrzne".  Przy  transporcie  rur  należy
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi, 

przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być
zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,  z  uwagi  na  zwiększoną  kruchość
tworzywa, 

na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

przy  wielowarstwowym ułożeniu  rur  górna  warstwa  nie  może przewyższać  ścian  środka  transportu
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

rury  powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie  tektury  falistej  i  desek pod
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łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak
dla rur. 

Kręgi  betonowe,  ramy  i  włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami
komunikacyjnymi.  Włazy  należy  podczas  transportu  zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem  i
uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą być  przewożone  luzem  natomiast  typu  lekkiego  należy
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki
w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. – ST-00.01 

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń. – ST-00.01 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki
istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m
wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 

5.3. Roboty ziemne – wykopy 

Roboty  ziemne  w  miejscu  skrzyżowań  z  urządzeniami  podziemnymi  należy  wykonać  ręcznie,  poza
miejscami kolizji  z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną „Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V”. 

Odwadnianie  wykopów.  Odwodnienie  wykopów  należy  wykonać  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inżynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”.
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5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 

Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 0,20 m do 0,40 m, zgodnie z dokumentacją
projektową. 

Wzmocnienie  podłoża na odcinkach pod złączami rur  powinno  być wykonane po próbie szczelności
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno
być  większe  niż  10  %.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża  od  rzędnych  przewidzianych  w
specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 

W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w
sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inżynierem. 

Zagęszczenie  podłoża  powinno  być  zgodne  z  określonym  w  specyfikacjach  technicznych  oraz
wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

Rurociągi i studzienki posadawiać na podbudowach ( ławach ) piaskowych zagęszczonych, ułożonych na
macie z geowłókniny GEOLEON 80. 

5.5. Roboty montażowe 

Po  przygotowaniu  wykopu  i  podłoża  można  przystąpić  do  wykonania  montażowych  robót
kanalizacyjnych.  W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać
zasady  budowy  kanału  od  najniższego  punktu  kanału  w  kierunku  przeciwnym do  spadu.  Spadki  i
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków przewodów.  Do  budowy
kanałów  w  wykopie  otwartym można przystąpić  po  odbiorze  wykopu i  podłoża  na  odcinku  między
dwoma studzienkami rewizyjnymi (długość około 40 – 50 m). 

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 

Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami  technicznymi.  Rury  do  budowy  przewodów  przed  opuszczeniem  do  wykopu  należy
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i
składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury
przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się
pod  złączami  kielichowymi  wykonanie  odpowiednich  gniazd  w  celu  umożliwienia  właściwego
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości
rury i  mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania
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uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław
celowniczych,  ławy  mierniczej,  pionu  i  uprzednio  umieszczonych  na  dnie  wykopu  reperów
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm.
Spadek  dna  rury  powinien  być  jednostajny,  a  odchyłka  spadku  nie  może  przekraczać  ±  1  cm.
Najmniejsze  spadki  kanałów  powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości  przepływu.
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

Po  zakończeniu  prac  montażowych  w  danym  dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego  przewodu
zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zamuleniem  wodą  gruntową  lub  opadową  przez  zatkanie  wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 

Kanał z rur kanałowych. Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją
wytwórcy. Rury ułożone w wykopie, znacznie obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być
wzmocnione  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów
stosować należy zawsze w studzience. 

Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 

wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

wykonać złącza, przy czym rura z dwukielichem (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury)
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków
połączenia  rur.  Osie  łączonych  odcinków  rur  muszą  się  znajdować  na  jednej  prostej,  co  należy
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury należy łączyć za pomocą dwukielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi. 

Instrukcja montażu rur 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 

1. Oczyścić i wytrzeć do sucha zakończenie i 
otwór mufy ściereczką nie pozostawiającą kłaczków.

2. Upewnić się, czy pierwszy rowek czopu rurowego jest czysty i posmarować go
lubrykantem. 
3. Założyć uszczelkę gumową na pierwszy rowek czopu rury.

4. Równomiernie posmarować lubrykantem zakończenie rury i uszczelkę.

5. Równomiernie posmarować lubrykantem również wnętrze mufy. Dopilnować, by
oba końce rury były czyste przed połączeniem. 
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6. Ustawić rury naprzeciw siebie zarówno w pionie, jak w poziomie. Dla ułatwienia
montażu, w razie potrzeby można do ukierunkowania rur użyć np. podkładek z
desek.

7. Wcisnąć rurę do mufy aż do dna.
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Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło rury granicy
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych
odcinków rur SPIRO za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. 
Układanie  rur  kanałowych  w  gruntach  słabonośnych.  W  przypadku  gruntów  słabonośnych
przewidzieć  częściową  wymianę  gruntów  oraz  zastosowanie  podbudowy  z  kruszywa  lub  piasku  w
„opakowaniu” z geowłókniny, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przykanaliki.  Przykanaliki  będą  doprowadzone  do  studzienki  połączeniowej  i  będą  zakończone
studzienką wpustu deszczowego ulicznego z osadnikiem, bez syfonu. 

Przy  wykonywaniu  przykanalików  należy  przestrzegać  ustaleń  specyfikacji  technicznej  oraz
następujących zasad: 

- trasa przykanalika powinna być prosta bez załamań w planie i pionie, przekrój przewodu przykanalika
włączanego do kanału powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Studzienki  kanalizacyjne  Lokalizacja  i  wymiary  studzienek  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. 

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz następujących
zasad: 

-  studzienki  montować  należy  w  wykopie  o  ścianach  pionowych,  umocnionych  .  Dopuszcza  się
stosowanie  wykopów  szerokoprzestrzennych  w  terenach  wolnych  od  zabudowy  i  uzbrojenia,  po
uzgodnieniu z Inżynierem. 

- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 

- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

Połączenia  rur  kanalizacyjnych  ze  studzienką  wykonać  zgodnie  z  zastosowanym  systemem  rur,
studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były
odpowiednio  uszczelnione  według  specyfikacji  technicznej  lub  wykonane  zgodnie  z  zaleceniami
Inżyniera. 

Izolacje studzienek. Izolację studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Próba szczelności. Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/
B-10735. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy
określonym  ciśnieniu  wody  wewnątrz  przewodu,  odcinkami  do  50  m  pomiędzy  studzienkami
kanalizacyjnymi.  Studzienki  umożliwiają  zejście  na  poziom kanałów  i  zamknięcie  ich  tymczasowymi
zamknięciami mechanicznymi (korki),  lub pneumatycznymi (worki),  dla napełnienia przewodu wodą i
dokonania  próby  szczelności.  Złącza  dwukielichowe  zarówno  na  rurach  jak  i  połączeniach  ze
studzienkami i  przyłączami  winny być nie zasypane.  Wszystkie otwory  badanego odcinka (łącznie z
przyłączami)  i  inne  kształtki  z  otworami,  muszą  być  na  okres  próby  zakorkowane  i  zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania
(na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody, 

- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

- odpowietrzenia, 

- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
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Wodę  do  przewodu  kanalizacyjnego  podlegającego  próbie  należy  doprowadzić  grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie
powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

Udrożnienie  istniejącej  kanalizacji.  Przed  podłączeniem  kanałów  do  istniejących  ciągów
kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie. 

5.6. Roboty montażowe – przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami 

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.  W miejscach kolizji
roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach
energetycznych zastosować rury ochronne dwudzielne średnicy 83 i 110 mm o długości 1 m + szerokość
wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy
prowadzić w odległości 2 m od 

słupów. Należy zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.05 „Skrzyżowania
rur  kanalizacyjnych  z  uzbrojeniem  podziemnym  i  przeszkodami  naturalnymi”  zamieszczonej  w
niniejszym opracowaniu. 

Skrzyżowania  z  istniejącymi  kablami  teletechnicznymi.  Istniejące  kable  teletechniczne  należy
zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 83 mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z
dokumentacją projektową. Należy zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-
00.05  „Skrzyżowania  rur  kanalizacyjnych  z  uzbrojeniem  podziemnym  i  przeszkodami  naturalnymi”
zamieszczonej w niniejszym opracowaniu. 

Skrzyżowania  z  istniejącymi  rurociągami  wodociągowymi,  kanalizacyjnymi  i  gazociągiem.
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego. Istniejące gazociągi należy zabezpieczyć rury
ochronną  dwudzielną  średnicy  83  i  160  mm  o  długości  1  m  +  szerokość  wykopu;  zgodnie  z
dokumentacją projektową. Należy zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-
00.05  „Skrzyżowania  rur  kanalizacyjnych  z  uzbrojeniem  podziemnym  i  przeszkodami  naturalnymi”
zamieszczonej w niniejszym opracowaniu. 

5.7. Roboty ziemne – zasypy 

Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
ST-00.02 „Roboty ziemne”. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.  Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i  obiektów na przewodzie oraz izolacji  wodoszczelnej.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Grubość warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności: 

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej o grubości 30 cm; 

etap  II  -  zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym,  warstwami  z  jednoczesnym zagęszczeniem i  rozbiórką
deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny,  sypki,  drobno  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu  powinien  być
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza,
żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem
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rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i
ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami
o grubości  dostosowanej  do przyjętej  metody zagęszczenia  przy  zachowaniu wymagań dotyczących
zagęszczenia  gruntów określonych w specyfikacji  technicznej  „Roboty  ziemne –  wykopy i  zasypy w
gruntach kategorii I do V” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i
bardzo ciężkim. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola  związana  z  wykonaniem  kanalizacji  deszczowej  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie
wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-92/B-10727  i  PN-92/B-10735.  Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową
wykopów  otwartych,  podłoża  naturalnego,  zasypu  przewodu,  podłoża  wzmocnionego,  materiałów,
ułożenia  przewodów  na  podłożu,  szczelności  przewodu  na  eksfiltrację  i  infiltrację,  zabezpieczenia
studzienek przed korozją. 

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych  bądź
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów. 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi  w specyfikacjach  technicznych,  w  tym na  podstawie  dokumentów określających  jakość
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w
planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i
wzmocnionym  powinno  zapewnić  oparcie  rur  na  co  najmniej  1/4  obwodu.  Sprawdzenie  wykonania
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy
prowadzić  kontrolę  szczelności  złączy,  ścian  przewodu  i  studzienek.  W  przypadku  stwierdzenia  ich
nieszczelności  należy  poprawić  uszczelnienie,  a  w  razie  niemożliwości  oznaczyć  miejsce  wycieku  i
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w
kinecie poszczególnych studzienek. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania  przed  przystąpieniem do  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien
wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty
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laboratoryjne. 

Kontrola,  pomiary  i  badania  w  czasie  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i
systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

badanie odchylenia osi kolektora, 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

badanie odchylenia spadku kolektora, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować
się następująco: 

odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5
cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku), 

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być
zgodny  z  punktem  5.7.  Roboty  ziemne  –  zasypy  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  rzędne  pokryw
studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy, 1 sztuka kompletnej
studzienki (każdego rodzaju),  1 metr kwadratowy podsypki lub podbudowy betonowej pod rury (przy
określonej grubości warstwy) 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiorowi  robót  zanikających  podlegają  elementy,  które  ulegają  demontażowi  przed  zasypaniem
wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Długość  odcinka  podlegającego  odbiorowi  nie
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robót. 

Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-
02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania  poziomów,  stopień  agresywności  środowiska  gruntowo-wodnego,  uziarnienia  warstw
wodonośnych. 

Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów,
uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także  przekroje
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

Dziennik budowy. 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy 

zabezpieczenie  wykopów przed  zalaniem wodą gruntową i  z  opadów atmosferycznych,  odwodnienie
wykopów., 

Odbiór  polega na sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją  projektową i  specyfikacjami technicznymi,
użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi
wymaganiami  określonymi  w  punkcie  „Kontrola  jakości  robót”  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  z
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i pisane do dziennika budowy. 

8.3 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

prawidłowość wykonania wykopów,  wyprofilowania  dna  wykopów oraz  wykonania  podsypki  pod rury
kanalizacyjne oraz podłoża pod studzienki, 

roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 

wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzajów, 

wykonane próby szczelności kanalizacji, 
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zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Długość  odcinka  podlegającego  odbiorowi  nie
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja  projektowa z naniesionymi na niej  zmianami i  uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót. 

Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-
02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania  poziomów,  stopień  agresywności  środowiska  gruntowo-wodnego,  uziarnienia  warstw
wodonośnych. 

Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów,
uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także  przekroje
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

Dziennik budowy. 

Dokumenty  dotyczące jakości  wbudowanych materiałów. Dane określające stwierdzenie konieczności
przeprowadzenia  badań  szczelności  odbieranego  przewodu  na  eksfiltrację,  dane  określające
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

przydatności  podłoża  naturalnego  do  budowy  kanalizacji  (rodzaj  podłoża,  stopień  agresywności,
wilgotności), 

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  specyfikacjami  technicznymi  oraz  atestami
producenta i normami przedmiotowymi, 

ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,
użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola 

jakości robót”  niniejszej specyfikacji.  Wyniki  z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie
___________________________________________________________________
  proekobud      Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

50.244 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”
(071) 322 97 87, 322 97 89

59



SSTWIORB Ząbkowice ul. Ciasna - uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa

protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.4. Przejęcie części Robót 

Jest  to  Przejęcie  techniczne całkowitego przewodu po  zakończeniu  budowy,  przed  przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy odbiorze
części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót, 

protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

dwóch  egzemplarzy  inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy Przejęciu należy sprawdzić: 

zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

[5] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[6] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

[8] PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy. 

[9] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 

[10] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

[11] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[14] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

[15] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez
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pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[16] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[19] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

[22] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[23] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

[24] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[25] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[26] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[27] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

[28] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

[29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

[30] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie
środowiska. 

[31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

[32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[33] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

[34] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[35] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[36] PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 

[37] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[38] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

[39] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

[40] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

[41] KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

[42] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 

[43] PN-S-02204 Odwodnienie dróg 

[44] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego 

[45]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II.  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.
ARKADY- 1987 r. 

[46] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD - poradnik. 

[47] Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu. 

[48] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z przejściem obiektów liniowych pod infrastrukturą komunalną. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
obiektów liniowych (kanalizacji deszczowej) pod infrastrukturą komunalną. W zakres tych robót wchodzą:

-    roboty przygotowawcze, 

-    odwodnienie wykopów, 

-    montaż rur ochronnych (osłonowych), 

- roboty izolacyjne, 

- uszczelnienie końców rury ochronnej, 

-    ułożenie rur kanalizacyjnych pod przeszkodą, 

-    próba szczelności, 

-    przywrócenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robót, 

- kontrola jakości. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjami
technicznymi, 

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, 

- powiadomić  Inżyniera  o  proponowanych  źródłach  pozyskania  materiałów  przed  rozpoczęciem
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury ochronne 

Jako rury ochronne należy zastosować: 

-    rury dwudzielne z PEHD, PP, PVC lub termo-utwardzonych żywic epoksydowych 
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2.3. Rury kanałowe 

Rury kanalizacyjne należy stosować zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

2.4. Kruszywo 

Piasek według PN-B-11113. 

2.5. Składowanie materiałów 

Wszystkie  wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 

Kruszywo.  Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.6. Odbiór materiałów na placu budowy 

Materiały należy dostarczyć na plac budowy wraz ze świadectwem jakości,  kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

Materiały  dostarczone  na  plac  budowy należy  sprawdzić  pod  względem kompletności  i  zgodności  z
danymi producenta. 

Wykonawca przeprowadzi oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania
wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  Wykonawca  podda  je  badaniom  określonym  przez
Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wymagany sprzęt do wykonania robót to: 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą  uniknąć
uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów,  przestrzegając  warunków  określonych  przez
producenta. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach technicznych i  wskazaniami Inżyniera,  oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone  materiały  powinny  być  rozmieszczone  równomiernie,  oraz  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie  trasy  i  punktów  wysokościowych.  Podstawę  wytyczenia  stanowi  dokumentacja
projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne. 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to przewidziane w
dokumentacji projektowej i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. 
5.3. Roboty montażowe w miejscach kolizji z infrastrukturą komunalną 

Obiekty liniowe krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem (kable energetyczne, telefoniczne, gazociąg)
lub przebiegające w jego sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w
sposób określony w dokumentacji projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o średnicach
dostosowanych do średnic rur technologicznych. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza zewnętrzny
obrys ścianki przewodu technologicznego na odległość podaną w dokumentacji. Przestrzeń między rurą
osłonową i technologiczną uszczelnić, uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi w dokumentacji
projektowej. 

Każde  skrzyżowanie  i  zbliżenie  przed  zasypaniem  podlega  odbiorowi  przez  właścicieli  odnośnych
instalacji. 

5.4. Przywrócenie do stanu pierwotnego 

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku odbioru
i roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST.00.02 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

Badania  przed  przystąpieniem do  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien
wykonać badania materiałów. 

Kontrola,  pomiary  i  badania  w  czasie  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i
systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- zgodność z dokumentacją projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka) 

- sprawdzenie  rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu  do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 

___________________________________________________________________
  proekobud      Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

50.244 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”
(071) 322 97 87, 322 97 89

65



SSTWIORB Ząbkowice ul. Ciasna - uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania są następujące: 

- odchylenie odległości zakończeń rur od krawędzi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką ilości jest 1 metr (m) rury ochronnej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiorowi  robót  zanikających  podlegają  elementy,  które  ulegają  demontażowi  przed  zasypaniem
wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót. 

- Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/
B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonośnych. 

- Stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków  wysokościowych
reperów,  uzbrojenia  podziemnego przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik budowy. 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych, 
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- przydatności  podłoża  naturalnego  do  budowy  kanalizacji  (rodzaj  podłoża,  stopień  agresywności,
wilgotności), 

- jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi , jak
również użycia  właściwych materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi
wymaganiami  określonymi  w  punkcie  „Kontrola  jakości  robót”  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  z
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.3 Odbiór robot ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe podczas wykonywania przewiertu, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót. 

- Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/
B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podłoża gruntowego według PN-8 1/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonośnych. 

- Stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków  wysokościowych
reperów,  uzbrojenia  podziemnego przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik budowy. 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robot ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

- przydatności  podłoża  naturalnego  do  budowy  kanalizacji  (rodzaj  podłoża,  stopień  agresywności,
wilgotności), 

- jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, 
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- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi , jak
również użycia  właściwych materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi
wymaganiami  określonymi  w  punkcie  „Kontrola  jakości  robót”  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  z
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.4. Przejęcie części Robót 

Jest  to  techniczne  Przejęcie  całości  przejścia  obiektu  liniowego  pod  infrastrukturą  komunalną  po
zakończeniu robót,  przed przekazaniem Zamawiającemu. Nie ma ograniczeń co do długości  odcinka
podlegającego odbiorowi. 

Przy przejęciu wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

- wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót, 

- protokoły wszystkich przejęć części Robót, 

- protokoły z prób szczelności dla całego przewodu, 

- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

- dwa  egzemplarze  inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetów, 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbioru części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności dla całego przewodu w przewiercie horyzontalnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]  PN-92/B-10727  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne  na  szkodach  górniczych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 

[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

[4] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

[5] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

[6] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[7] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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SSTWIORB Ząbkowice ul. Ciasna - uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa

[8]  ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne  linie  przewodowe.  Zbliżenia  i  Skrzyżowania  linii  telekomunikacyjnych  z
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

[9] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[10] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055) 

[12] Instrukcja Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie „Warunki techniczne projektowania, budowy,
nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu” 

[13]  Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego  polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

[14]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II-  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

[15] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD - przewodnik. 

[16] Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu. 

[17] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 21/97 poz. 111) 

[18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz.U, nr 24/80 poz. 91). 

[19]  Wymagania  BHP  w  projektowaniu,  rozruchu  i  eksploatacji  obiektów  i  urządzeń  wodno-ściekowych  w
Warszawie.[49] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91) 
[50]  Wymagania  BHP  w  projektowaniu,  rozruchu  i  eksploatacji  obiektów  i  urządzeń  wodno-ściekowych  w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie
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