»Jaworek droga dojazdowa do gruntéw roinych”
Projekt umowy
UMOWA NR ZPW,/ /IGP/2020

Zawarta W Ait ....couvie e w Zabkowicach Slyskich pomigdzy:

Gming Zabkowice Slaskie z siedzibg: 57-200 Zabkowice Slgskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowans przez

Dariusza Maloziecia — Zastepce Burmistrza Zabkowic Slqskich

ptzy kontrasygnacie Matii Grzesik — Zastepcy Skarbnika Gminy

zwang w dalszej cz¢sci umowy ,,Zamawiajgcym?

TEPIEZENtOWANA PIZEZ: +eouvnrenrersineiseean e areeen e
zwanym/3 w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie att. 39 ustawy z dnia 29.01.20041. Prawo zaméwieri publicznych
(Dz.U. 2 2019 r. poz. 1843) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: wJaworek droga dojazdowa do gruntéw rolnych”

2. Szczegblowy zakres robét opisany zostal w SIWZ w tym w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowia integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnic z dokumentacja, o ktétej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacjg o ktérej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych
uwag.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania placu budowy

Wykonawcy.

Termin zakoficzenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz 10 listopada 2020r.

Za date zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy rozumie si¢ dziei zgloszenia przez wykonawce gotowosci

odbioru koicowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowiazek przedlozyé i uzgodnié z Zamawiajacym w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemne;j i elektroniczne;), przedstawiajacy planowane wykonanie
robét z podzialem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robét do wykonania przedstawiony w harmonogramie tzeczowo
— finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas realizacji oraz koszty finansowe.

5. Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 s3 terminami
wigzacymi.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

@

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.

2. Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci umowy »Inspektorem”.
3. Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o kt6tym mowa w § 3 ust.1 umowy;

2)  rozpoczecie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

3) optacowanic wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wyniesienie oznakowania w
teren, usuniecie po zakosiczonych robotach,

4)  zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie tealizowanej inwestycji przez oblozenie pnia deskami do wysokosci 2
m;,

5)  oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b trzecich placu budowy;

6)  sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

7)  uzyskanie niezbednych zgod wlascicieli dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji w
przypadku koniecznosci wejécia w teren niebedacy wlasno$cia Gminy Zabkowice Slaskie;
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»Jaworek droga dojazdowa do gruntow rolnych”

Odtworzenie 1 dostosowanie istniejacych zjazdéw oraz podej$¢ do posesji do rzednych i lokalizacji

nowoprojektowanych drég i ciagdw pieszych

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzes i innych elementéw na terenie placu budowy;

oznakowanie 1 zabezpieczenie przed dostgpem osdb trzecich placu budowy;

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

zapewnienie dozoru mienia na tetenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wiasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz 2z wykonaniem geodezyjnego pomiarn

powykonawczego i przekazaniem go do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wykonania  przedmiotu  umowy 2z  materaléw  odpowiadajacych = wymaganiom  okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);

kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio

Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna,

Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnianie na wiasny koszt odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami

utylizacji, jezeli zajdzie taka konieczno$¢;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisébw obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan 1 dozét mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na

terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania rob6t na terenie przyjetym

od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia o$wiadczenia, Ze roboty

ukonczone przez niego sa zgodne z umows;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za  bezpieczedstwo i podejmowane wszelkie dziatania prowadzone

na terenie robdt 1 poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0s6b

trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze tuchem pojazdéw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materialéw w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdad i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

zorganizowanie 1 utrzymanie zaplecza budowy (woda, enetgia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)

na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakoficzeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt tenowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw tetenu drég, nawierzchni lub instalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokoléw niezbednych przy odbiorze;

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym

niz termin technicznie wuzasadniony i konieczny do ich usuniecia. Termin usuniecia wad

i usterek bedzie ustalany przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w pelnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co mnajmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru kosicowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualng oplacona polise ubezpieczeniows

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co

najmniej :

1)  ubezpieczenic w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnoéci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechantem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej
warto$ci kontraktu.

niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére

moga wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét.

sporzadzanie raportéw z postgpéw wykonanych prac:

raport tygodniowy zawierajacy:

- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,
- dane dotyczace ilosci 1 rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzgtu,
- $rednia ilo§¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,
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- ogolne informacje majace wplyw na realizacje zadania.
b)  raport miesigczny zawierajacy:
- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
33) Wykonawca zobowigzany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sit i $rodkéw w celu usuniecia powstalych opéznien w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia opbzniess zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pke 17.
Wykonawca zobowiazany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows, przez Kierownika budowy
postadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje sig wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawcy.
Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna by¢é potwierdzona
pisemnie i nie wymaga ancksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Strony zgodnie ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagtrodzenie
zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagrodzenia tyczaltowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi Iacznie z podatkiem VAT — zt
(Stownie: ... ).
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego
wykonania umowy. W zwizzku z tym wyklucza sie jakiekolwick roszczenia Wykonawey zwiazane z nieprawidlowym
skalkulowaniem ceny Iub pominieciem pewnych element6éw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.
Podstaws wystawienia faktury koficowej bedzie protokél odbioru koficowego robét.
Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 2,516.
Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§e6
Sposéb rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz
jakoéci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomuniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz
kosztotys uproszczony musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio
Inspektorowi zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej
zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i przekaze Wykonawcy.
Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktétych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczyé 70% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawg
wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru kofcowego robét.
Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartodci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych 1ob6t oraz kosztorys
uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezpoérednio Inspektorowi
zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi
zestawienia wartosci 1 jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i przekaze Wykonawcy.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawece zalaczone beda:

1)  zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Zestawienie
to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapito;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone za zgodnoéé z otyginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom naleznodci ikajacych z ww. faktur.

4)  oéwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o  zaplacie przystugujacych
im wynagrodzeri w catosci.
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5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada o$wiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

Do faktury koficowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktérej§ ze stron Wykonawca

przedlozy:

1) zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawece;

3) dowody potwierdzone za zgodno$¢ z otyginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom naleznos$ci wynikajacych z ww. faktur.

4) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przyslugujacych
im wynagrodzed w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wiasnymi - Wykonawca sklada o$wiadczenie , ze roboty budowlane ujete w
fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcey wskazany w

fakturze.

Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma platnosci faktury w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek

z zobowiazan wynikajacych odpowiednio z ust. 6 lub 7 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia dokumentéw wynikajacych

odpowiednio z wust. 6 lub 7 w § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona nieprawidlowo

1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

Wykonawca nie moze zbywal ani przenosi¢ na rzecz osdb trzecich praw i wierzytelnoéci powstalych w zwiazku

z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018t o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz.2191).

§7

Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét - odbidr koficowy.
Wykonawea zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (tobét) oraz Inspektora.
W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowoéci do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru skompletowana w dwéch egzemplarzach, 2 w szczegblnosci:
1)  dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
2)  dziennik budowy;
3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami 1 normami,
4)  zaswiadczenie whasciwych jednostek i organéw;
5)  protokoly odbioréw technicznych i czgsciowych, protokoly koniecznosci, notatki;
6) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyijne
iinne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika tobét),
8) pozostale dokumenty ktorych dolaczenie do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.
Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koricowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy dokonania odbioru koficowego, w przypadku gdy przedmiot zaméwienia
jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbior koficowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia, a Wykonawca
zobowiazany jest usunaé je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
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§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% maksymalnej wartosci nominalnej zobowiazania.
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ........... .. zt wformie........ o,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia, 30 dni ponad termin okre§lony w §2 ust. 3
niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydluzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wiecej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy termin
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1)  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze kodcowym bezustetkowym),

2)  30% w terminie nie p6£niej niz w 15 dniu po uplywie okresu rckojmi za wady .
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usuniecia
wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 11 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawrca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, w

szczegllnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,

3) przesuniecia terminu tekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawca jest zobowiazany ustanowié nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdiniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznoéci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 113 ustawy Pzp. stosuje sie.

§9

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne;

1) za opdinienie w zakoficzeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2 za kazdy dzien opéznienia (termin zakosiczenia robét okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) zaopbznienie w rozpoczeciu prac- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dzien
opdznienia (termin rozpoczecia okreslono w § 4 ust. 1 pkt 2),

3)  zaopbinienie w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dzier opéznienia (termin okreslono w § 2 ust. 4),

4) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w oktesie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dziefi opéinienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  za odstapienie od umowy z ptzyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

6)  za brak zaplaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7)  zanieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w§ 5 ust. 2,

8)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za 2godnos¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreSlonego w § 5 ust. 2,

10) za kazda dokonang przez Zamawiajacego bezposrednia platnos¢ na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreglonego w § 5 ust. 2;

11) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazda nieprzedlozona
kopie Umowy lub jej zmiany;

12) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umows -w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
5 ust. 2;

13)  za brak wypelnienia obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce w opatciu 0 umowe o prace 0s6b o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 ~ kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych 0s6b, wobec ktérych nie dopetniono powyzszego
obowiazku.
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14) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
o umowe o prace 0s6b o ktérych mowa w § 14 ust. 1 — kar¢ w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktérych nie dopelniono powyzszego obowiazku.

15) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzied opéznienia.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2.

17) w przypadku nie dotrzymania terminu okre§lonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci 0,25
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dziefi opéZnienia.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt.17 w przypadku uzasadnionego opdZnienia.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 20% Wynagrodzema brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, z wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust.
1 ustawy Prawo zamowieni publicznych.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartosé faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysoko$§¢ kar umownych.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy;

3) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umows, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznosai.

4)  Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawrcy, na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokolu odbioru;

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawieraé uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktorej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktétym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badzZ
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robét,

3) w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawleniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzied odstapienia; protokél inwentaryzacji robot w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie spotzadzi szczegblowego protokolu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawleniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacyjny
rob6t w toku jednostronnie,

5) wdniu sporzadzenia szczegblowego protokotu inwentaryzacji robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacj¢ powykonawcza na wykonane roboty opisang i skompletowana w dwéch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzed, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

c) oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodnoici wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),

€)  pozostale dokumenty w szczegblnosci autoryzacje i deklaracje zgodnoéci producenta.

f§u
Umowy o podwykonawstwo
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Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw

D e

w formularsy ofertowym)
2)  Wykas podwykonawcow stanowi gatacznik nr 1 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na
zasadach  okreslonych w art. 222 wust 1, w celu wykazania  spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia,

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspdlpracowaé z Podwykonawcami, beda mialy zastosowanie nizej

wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej,

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o Podwykonawstwo, ktorej  przedmiotem  sg toboty  budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wytaznie wskazaé zakres tych rob6t a wykonanie przedmiotu
umowy  musi zostat  okreslone na co najmniej na takim poziomie jakosci jaki wynika
z umowy zawattej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiers uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnodci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zaktes rob6t wykonanych przez podwykonawece,

5 termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreélonych w specyfikacji istothych warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje tetmin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezes do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na toboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktétych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
ptzedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie, o ktérym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej
niz 50.000,00 =1,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego

o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcow
Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sic od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o  ktérym mowa w  ust. 9, dotyczy  wylacznie  naleznosci  powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kt6tej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawlajacemu poswiadczonej za zgodno$c z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawey zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na poktycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub  dalszego  Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3)  dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawrcy, o ktétrych mowa w ust. 11

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowiazkow

wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw jak za wlasne.

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesiecy od dnia

podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koficowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty

pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie, lub w innym

terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po zgloszeniu wady podejmie

czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady, zwigkszenia jej rozmiaréw,

zwickszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnied z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnied wynikajacych
Z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonanin przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usunigcia stwierdzonych
wad 1 usterek zostana w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze ztozonych zabezpieczesi nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13

Zmiana umowy
Zakazuje sig zmian postanowiefl zawartej umowy w stosunku do treéci oferty na podstawie, kt6rej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku  do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,
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2)  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie rob6t (ekstremalne temperatuty
powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sit natury ktére zostaly uznane za
stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégl w racjonalny sposdb poczynié zabezpieczenia;

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku niekotzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

©) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegolnosci:

- niewybuchy i niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;

- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w STWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczeglnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczeg6lnoéci:

- wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;
- koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;
- konieczno$¢ udzielenia zaméwiesi o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

€) zmiany bedace nastgpstwem  dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowej oraz sadéw,

w szczegolnosci:

- wsttzymanie prac ;

- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolet, itp.;

- odmowa wydania przez organy  administracji wymaganych uzgodnien na  skutek  bledéw
w dokumentacji projektowej;

f) opbinien w rozpoczeciu i wykonaniu  robét budowlanych powstalych z przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawcy:

- ptzesunigcie terminu zwiazania z oferta w trakcie postepowania o ile termin wykonania zaméwienia zostat
wyznaczony data,
- opbznienie w przekazaniu placu budowy,

g zmiany spowodowane wystapieniem COVID-19, zwiazane w szczegolnosci z:

— nieobecnoécia pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,

— decyzja wydana przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia Padstwowego
Wojewédzkiego Inspektota Sanitamego, w zwigzku z przeciwdzialaniem COVID-19 nakladajacym na wykonawce
obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

— poleceniem wydanych przez wojewode lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwigzanych z
przeciwdzialaniem COVID-19,

— wstrzymaniem dostaw produktéw, komponentéw produktéw lub materialéw, trudnodci w dostepie do sprzetu
Iub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

— okolicznosciami o ktérych mowa wyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-g termin umowy moze ulec zmianie o
czas niezbedny do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2) zmiany spowodowane koniecznoscia zastosowania robdt, prac zamiennych m.in. przy wykorzystaniu innych
materialéw, technologii, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w spos6b odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zamoéwienia;

3) zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwickszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote téwng 6znicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawece;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiacy réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami,

5) jezeliinny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zaméwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizi.

6) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 222
ust. 1 ustawy Pzp:

2)  Jezeli zmiana albo tezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udziaka w postgpowaniu
lub krytetiéw selekcji, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

eV
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7) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5:
2)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;
b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcéw;
¢) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa,
d)  zmiana polegajaca na wykonaniu zamowienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czescl zamowienia przeznaczone] do wykonania w ramach podwykonawstwa,
8) zmiang 0s6b odpowiedzialnych za:
2) kietowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie
z warunkami zawartymi w SIWZ, 1 niniejszej umowie.
3. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
4.  Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§1u4
Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
t. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z péén. zm.) przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: wykonaniu robét ziemnych, wykonaniu konstrukcji
drogi , wykonaniu nawierzchni drogi:

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krotszym niz 3 dni tobocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb ktérzy wykonuja
czynnoéci o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosdci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
inazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopic umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanomimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne tozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r.) —-RODO(Y). w szczegdlnoscil bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaéwiadczenie wiaciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016t.) -RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania  oéwiadczer 1 dokumentéw w  zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogbéw

1 dokonywania ich oceny,

1 Wyliczenie ma charakter przykltadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) ~-RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.

b L
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2 zadania wyjasniedt w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreslonym niniejsza umows lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienic przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie Umowy o prace.

5. W przypadku  uzasadnionych watpliwosci  co  do  przestrzegania  prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pasistwows Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostang przeszkoleni
w zakresie przepiséw BHP 1 przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy beda posiadaé  odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
1 umiejetnosci w zaktesie wykonywanych czynnosci.

8.  Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SIWZ beds posiadali aktualne badania
lekatskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i $rodkbw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczesistwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§15
Postanowienia koficowe
1. Wszelkie spoty, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwiea
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019x. poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22019, poz.1186 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwiedi publicznych nie stanowia

inaczej.
§16

Umowe  sporzadzono w pigcin jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i czterech
egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

Oferta wykonawcy,

SIWZ,

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Wykaz podwykonawcéw .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Podaé pelna nazwe/firme, Nt KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskazaé zakres 1 rodzaj
adres, a takze w zaleznosci Osoby uprawnione do podwykonawcg (imie 1 nazwisko nr zamdéwienia powierzony
od podmiotu: NIP reprezentacii telefonu, podwykonawcy
e-mail)

W proypadku smiany powysszych danych lub smiany bad$ saangasowania innych podwykonawcdw w trakeie realizagi yamowienia Wykonawea
ma obowiqzek dokonania akiualizayi bads podania nowych danych sgodnie 3 postanowieniami umow).

........................................................

Podpis Wykonawcy
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