



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 10 do Umowy nr z dnia

Arkusz 1. Zestawienie kar umownych określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy (za opóźnienie w dostawie autobusów)

	Rzeczywista data dostawy autobusów (data podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy - zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy)																																	
Umowny termin dostawy autobusów (§ 2 ust. 1 Umowy)	2020-07-31	2020-08-01	2020-08-02	2020-08-03	2020-08-04	2020-08-05	2020-08-06	2020-08-07	2020-08-08	2020-08-09	2020-08-10	2020-08-11	2020-08-12	2020-08-13	2020-08-14	2020-08-15	2020-08-16	2020-08-17	2020-08-18	2020-08-19	2020-08-20	2020-08-21	2020-08-22	2020-08-23	2020-08-24	2020-08-25	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-28	2020-08-29	2020-08-30	2020-08-31	po dniu 31.08.2020, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia	
	Poziom kary umowne dziennie																																	
2020-07-31	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,30%
	Poziom kary umowne narastająco																																	
2020-07-31	0,00%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%	1,15%	1,30%	1,45%	1,60%	1,75%	1,90%	2,05%	2,20%	2,35%	2,50%	2,70%	2,90%	3,10%	3,30%	3,50%	3,70%	3,90%	4,10%	4,30%	4,50%	4,70%		

UWAGA:
Wysokości kar należy liczyć od wartości niezrealizowanej części dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 10 do Umowy nr z dnia

Arkusz 2. Zestawienie kar umownych określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy (za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji)

	Rzeczywista data przekazania dokumentacji (data podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy - zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy)																																	
Umowny termin przekazania dokumentacji (§ 2 ust. 1 Umowy)	2020-07-31	2020-08-01	2020-08-02	2020-08-03	2020-08-04	2020-08-05	2020-08-06	2020-08-07	2020-08-08	2020-08-09	2020-08-10	2020-08-11	2020-08-12	2020-08-13	2020-08-14	2020-08-15	2020-08-16	2020-08-17	2020-08-18	2020-08-19	2020-08-20	2020-08-21	2020-08-22	2020-08-23	2020-08-24	2020-08-25	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-28	2020-08-29	2020-08-30	2020-08-31	po dniu 31.08.2020, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia	
	Poziom kary umownej dziennie																																	
	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	
	Poziom kary umownej narastająco																																	
2020-07-31	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,12%	0,13%	0,15%	0,16%	0,18%	0,19%	0,21%	0,22%	0,24%	0,25%	0,27%	0,29%	0,31%	0,33%	0,35%	0,37%	0,39%	0,41%	0,43%	0,45%	0,47%		

UWAGA:
Wysokości kar należy liczyć od wartości niezrealizowanej części dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 10 do Umowy nr z dnia

Arkusz 3. Zestawienie kar umownych określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy (za opóźnienie w udzieleniu gwarancji)

	Rzeczywista data udzielenia gwarancji (data podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy - zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy)																															po dniu 31.08.2020, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia	
Umowny termin udzielenia gwarancji (§ 2 ust. 1 Umowy)	2020-07-31	2020-08-01	2020-08-02	2020-08-03	2020-08-04	2020-08-05	2020-08-06	2020-08-07	2020-08-08	2020-08-09	2020-08-10	2020-08-11	2020-08-12	2020-08-13	2020-08-14	2020-08-15	2020-08-16	2020-08-17	2020-08-18	2020-08-19	2020-08-20	2020-08-21	2020-08-22	2020-08-23	2020-08-24	2020-08-25	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-28	2020-08-29	2020-08-30	2020-08-31	
	Poziom kary umownej dziennie																																
2020-07-31	0,000%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,030%
	Poziom kary umownej narastająco																																
2020-07-31	0,000%	0,010%	0,020%	0,030%	0,040%	0,050%	0,060%	0,070%	0,080%	0,090%	0,100%	0,115%	0,130%	0,145%	0,160%	0,175%	0,190%	0,205%	0,220%	0,235%	0,250%	0,270%	0,290%	0,310%	0,330%	0,350%	0,370%	0,390%	0,410%	0,430%	0,450%	0,470%	

UWAGA:
Wysokości kar należy liczyć od wartości niezrealizowanej części dostawy



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 10 do Umowy nr z dnia

Arkusz 4. Zestawienie kar umownych określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 Umowy (za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia)

	Rzeczywista data przeprowadzonego szkolenia																																
Umowny termin przeprowadzenia szkolenia (§ 2 ust. 2 Umowy)	2020-07-31	2020-08-01	2020-08-02	2020-08-03	2020-08-04	2020-08-05	2020-08-06	2020-08-07	2020-08-08	2020-08-09	2020-08-10	2020-08-11	2020-08-12	2020-08-13	2020-08-14	2020-08-15	2020-08-16	2020-08-17	2020-08-18	2020-08-19	2020-08-20	2020-08-21	2020-08-22	2020-08-23	2020-08-24	2020-08-25	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-28	2020-08-29	2020-08-30	2020-08-31	po dniu 31.08.2020, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
	Poziom kary umownej dziennie																																
	0,000%	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,055%	0,055%	0,055%	0,055%	0,055%	0,055%	0,055%	0,055%	0,055%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,070%
	Poziom kary umownej narastająco																																
2020-07-31	0,000%	0,050%	0,100%	0,150%	0,200%	0,250%	0,300%	0,350%	0,400%	0,450%	0,500%	0,555%	0,610%	0,665%	0,720%	0,775%	0,830%	0,885%	0,940%	0,995%	1,050%	1,110%	1,170%	1,230%	1,290%	1,350%	1,410%	1,470%	1,530%	1,590%	1,650%	1,710%	

UWAGA:
Wysokości kar należy liczyć od wartości łącznej przedmiotu Umowy