»Pawlowice droga dojazdowa do gruntéw rolnych” ZADANIE NR 1
Projekt umowy
UMOWA NR ZPW/ /IGP/2020

Zawarta w duitt .o.......cooevieiiiiiiiiiiininin w Zabkowicach Sigskich pormigdsy:

Gming Zgbkowice Slaskie z siedziba: 57-200 Zabkowice S$laskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowana przez

Dariusza Matozigcia — Zastepce Burmistrza Zabkowic Slaskich

przy kontrasygnacie Marii Grzesik — Zastepcy Skatbnika Gminy

zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

.................................... z5iedziba: ciiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiirrecneee REGON avviveiinvnenennns NIP triininininnnnnnn.
TEPIEZENTOWANA, PIZEZ! +.eueenvnenenennetenaratesetererereresanenins
zwanym/a w dalszej cz¢dci umowy ,, Wykonawcg”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwiesi publicznych
(Dz.U. z 2019 1. poz. 1843) zostala zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,, Pawfowice droga dojazdowa do gruntéw rolnych” ~
ZADANIE NR 1 - odcinek nr 2 obejmujacy dziatki drogowe nr ewidencji gruntéw 182/11176/1 dtugosci okoto
203m.

2. Szczegblowy zakres robét opisany zostat w SIWZ w tym w przedmiarze rob6t, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowia integralng czes¢ umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjs, o ktérej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi notmami otaz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktérej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych
uwag.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolamego przekazania placu budowy

Wykonawecy.

Tetmin zakoficzenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz do dnia 25 listopada 2020r.

3. Za date zakoficzenia rob6t bedacych przedmiotem umowy rozumie si¢ dzier zgloszenia przez wykonawce gotowosci

odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiajacy planowane wykonanie
rob6t z podzialem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robét do wykonania przedstawiony w harmonogramie tzeczowo
— finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas realizacji oraz koszty finansowe.

5. Terminy wykonania poszczeg6lnych etapéw robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 s terminami
wiazacymi.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

0

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.

2. Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzotu Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci umowy »Inspektorem”.

3. Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy;

2)  rozpoczecie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

3)  optracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej otganizacji ruchu, wyniesienie oznakowania w
teren, usunigcie po zakoriczonych robotach,

4)  zabezpieczenie istnicjacych drzew w rejonie realizowanej inwestycji przez oblozenie pnia deskami do wysokosci 2
m;

5)  oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem os6b trzecich placu budowy;

6)  sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;
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»Pawtowice droga dojazdowa do gruntow rolnych” ZADANIE NR 1

uzyskanie niezbednych zgod whascicieli dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji w

przypadku koniecznosci wejScia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;

Odtworzenie 1 dostosowanie istmiejacych zjazdéw oraz podej$¢ do posesji do rzednych 1 lokalizacji

nowoprojektowanych drog i ciagdw pieszych;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen i innych elementéw na terenie placu budowy;

oznakowanie 1 zabezpieczenie przed dostgpem os6b trzecich placu budowy;

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru

powykonawczego i przekazaniem go do panistwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego;

wykonania ~ przedmiotu  umowy z  materialéw  odpowiadajacych  wymaganiom  okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);

kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio

Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna.

Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, lacznie z kosztami

utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i dozor mienia otaz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na

tetenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robdt na terenie przyjetym

od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia o§wiadczenia, ze roboty

ukoriczone przez niego sq zgodne z umows;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za  bezpieczedstwo 1 podejmowane wszelkie dzialania prowadzone

na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczeshwych wypadkéw pracownikéw i oséb

trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych matetialéw w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy 1 w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)

na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakorficzeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na whasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koficowego kompletn protokoléw niezbednych przy odbiorze;

usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym

niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia. Termin usunigcia  wad

i usterek bedzie ustalany przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ poktyé w pelnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru korficowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualng oplacona polisg ubezpieczeniows

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co

najmnie;j :

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawey w wysokosci, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dzialalnosci
wobec powlerzonego mienia 1 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej whasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia ré6wna, co najmniej
wartosci kontraktu.

niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére

moga wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robét.

sporzadzanie raportéw z postepéw wykonanych prac:

raport tygodniowy zawierajacy:

- dane dotyczace postgpu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,
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»Pawlowice droga dojazdowa do gruntéw rolnych” ZADANIE NR 1

- dane dotyczace iloéci i rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,

- Srednia ilo$¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,

- ogblne informacje majace wplyw na realizacje zadania.

b) raport miesigczny zawierajacy:

- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
33) Wrykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sit 1 §rodkéw w celu usunigcia powstalych opéznien w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia opdznien zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 17.

2. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez Kierownika budowy

posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Wrykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy

wskazanego w ofercie wykonawcy.

4. Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka,
zmiang w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna byé potwierdzona
pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okrelonego w ustawie Prawo budowlane.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagtodzenia

1. Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
zgodne z przedlozong oferta, majace chatakter wynagrodzenia tyczattowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi Iacznie z podatkiem VAT — zt
(slownie: ... ).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkle elementy niezbedne do prawidlowego
wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwiazane z nieprawidlowym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem pewnych elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

4. Podstaws wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru kosicowego robét.

5. Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 2,51 6.

6.  Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

w

§6
Sposéb rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

2. Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu warto$ci oraz
jakosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktuty zestawienie wartoéci i jakoéci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio
Inspektorowi zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej
zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztotys uproszczony i przekaze Wykonawcy.

3. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczyé 70% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

4.  Faktura kodcowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstaws
wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru kofAcowego robét.

5. Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztotys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezpoérednio Inspektorowi
zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi
zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i przekaze Wykonawey.

6. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1)  zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawc6w i dalszych podwykonawcéw. Zestawienie
to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw, bez wzgledu na
fakt czy zobowigzanie wobec Podwykonawcoéw wystapito;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, potwietrdzonych za zgodnos¢ z otyginalem przez Wykonawecg;

3) dowody potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom naleznosci wynikajacych z ww. faktur.
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»Pawlowice droga dojazdowa do gruntéw rolnych” ZADANIE NR 1
4)  oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w calosci.
5 W przypadku wykonania rob6t sittami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcédw lub dalszych podwykonaweéw.

7. Do faktury koricowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktorej§ ze stron Wykonawca
przedlozy:

1) zestawienie zobowlgzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcoéw o zaplacie przyslugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete w
fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw

8.  Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.

9.  Termin platnoéci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

10. Za dzief zaplaty uwaza si¢ dzieft wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy wstrzyma platnosci faktury w przypadkn nie wywiazywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek
z zobowiazani wynikajacych odpowiednio z ust. 6 lub 7 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia dokumentéw wynikajacych
odpowiednio z ust. 6 lub 7 w § 6 umowy, faktuta traktowana jest jako wystawiona nieprawidlowo
1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.

12, Wrykonawca nie moze zbywaé ani przenosié na tzecz osdb trzecich praw i wierzytelnoéci powstalych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018t. poz.2191).

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robét - odbiér koficowy.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robat,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora.

4. W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru skompletowana w dwoch egzemplarzach, a w szczegdlnosci:

1)  dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

2)  dziennik budowy;

3) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi

przepisami i normami,

4)  zaswiadczenie wlasciwych jednostek 1 organdw;

5)  protokoly odbioréw technicznych 1 czgsciowych, protokoly koniecznosci, notatki;

6)  protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzed, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne

iinne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane

sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),
8) pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

5. Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru koncowego, w przypadku gdy przedmiot zamoéwienia
jest wykonany niezgodnie z projektem 1 zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbioru koficowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia, a Wykonawca

zobowiazany jest usunaé je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

[a—y
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W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w oktesie gwarancji , Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% maksymalnej wartoéci nominalnej zobowiazania.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .........u.uw zl w formie..
Zabezp1eczeme nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin okres]ony w §2 ust. 3
niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydhuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wigcej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia kolejnych 30 dni ponad nowy termin
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze koficowym bezusterkowym),

2)  30% w terminie nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady .
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usunigcia
wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli oktes waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, w

szczegOlnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,

3) przesunigcia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawrca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia waiesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o kt6rej mowa w ust. 6, nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 11 3 ustawy Pzp. stosuje sie.

§9

Katy umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu katy umowne:

1) za opéznienie w zakoficzeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2 za kazdy dzied op6znienia (termin zakosiczenia robét okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) zaopbznienie w rozpoczeciu prac- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dzien
opoznienia (termin rozpoczecia okreslono w § 4 ust. 1 pkt 2),

3) zaopoinienie w przediozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dzieri opéznienia (termin okre§lono w § 2 ust. 4),

4) za opbinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dziedi opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

6)  zabrak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreélonego w § 5 ust. 2,

7)  zanieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w§ 5ust 2,

8)  zanieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 2,

9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

10) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platno$é na 1zecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% wynagtodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

11) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 2, za kazda nieprzedlozona
kopie Umowy lub jej zmiany;

12) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca —skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa -w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
5ust. 2;
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13)  za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu 0 umowe o prace oséb o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 —kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych 0séb, wobec ktérych nie dopelniono powyzszego
obowiazku.

14) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
0 umoweg o pracg 0séb o ktoérych mowa w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktérych nie dopelniono powyzszego obowiazku.

15) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dziefi op6Znienta.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2.

17) w przypadku nie dotrzymania terminu okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci 0,25
% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 2, za kazdy dziei op6Znienia.

Zamawiajacy moze odstapic od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt.17 w przypadku uzasadnionego opéznienia.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokoéci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, z wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartosé faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wrykonawca przerwal 2z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczefistwa paristwa lub bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapié¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca
moze z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy;

3)  Wrykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjs
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

4)  Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokolu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawieraé uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, sttony obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposéb zapewniazjacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktdtej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktétym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi tetmin odbioru wykonanych robét,

3) w terminie do 10 dni od daty rozpoczgcia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegélowy protokdl inwentaryzacii tobdt w toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét
wedlug stanu na dziefi odstapienia; protokét inwentaryzacji tobdt w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegblowego protokolu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacyjny
robét w toku jednostronnie,

5)  w dniu sporzadzenia szczegblowego protokotu inwentaryzacji rob6t Wykonawea przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacj¢ powykonawcza na wykonane roboty opisana i skompletowana w dwéch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaéwiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzesi, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

©) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonanych robét z dokumentacja projektows,
obowiazujacymi przepisami i notmami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, 2e wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z att. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),

€)  pozostale dokumenty w szczegblnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta.
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§n
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw

) e et e e i e n e b e een e e e e TR e e e e e

(wskazal 3akres i rodza) samiwienia w proypadku powiersenia czesfe saméwienia Podwykonawcom sgodnie e Stogonym oswiadcsenion

w formularzu ofertowym)

2)  Wykaz podwykonaweow stanowi gataesnik nr 1 do umowy.
Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktétym w péZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje zaméwienia.
Jezelt zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktétego zasoby wykonawca powolywal sig, na
zasadach  okredlonych w art. 22a wust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw  udzialu
w postgpowaniu, wykonawca jest obowwgany wykazac zama\ma]qcemu ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniej szym niz podwykonavwrca,
na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czescl zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspétpracowaé z Podwykonawcami, beda mialy zastosowanie nizej

wymnienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami musi byé zawarta
w formie pisemnej,

2)  Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa  roboty budowlane, jest obowiszany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazaé zakres tych rob6t a wykonanie przedmiotu
umowy  musi zostaé okreslone na co najmniej na takim poziomie jako$ci jaki wynika
z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieni uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnodci od Wykonawcey od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ptzewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych Wykoname zlecone] Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespclniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreflony w ust. 5 pkt 5;

7) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktétym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaia sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawatcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwn do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia ]e] zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie,” o ktérym mowa w pkt 11 nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartodci wickszej
niz 50.000,00 z1,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluiszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dmi pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego
o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wytrzadzonych przez swoich Podwykonawedw
Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji tobdt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnoéci okreflonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang, przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kt6ty zawatl przedlozona Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sic od obowiazku zaplaty

odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o  ktorym mowa w  ust. 9, dotyczy  wylacznie  naleznosci  powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s toboty budowlane, lub po

przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z ° oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawey lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o tetminie zglaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3)  dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdtych mowa w ust. 11

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowiazkéw

wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jak za whasne.

§12
Gwarancja jakoéci i uprawnienia z tytulu t¢kojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesi¢cy od dnia

podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koficowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w tetminie 7 dni liczac od daty

pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie, lub w innym

terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po zgloszeniu wady podejmie

czynnodci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywan.iem wady, zwickszenia jej rozmiaréw,

zwigkszenia szkody wywotlane] jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie przed}uzony O €Z4$s Naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnienl z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawniefi wynikajacych
z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usuniecia stwierdzonych
wad 1 usterek zostana w pierwsze] kolejnoéci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§13
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawrcy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku  do tredci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co mnajmnicj jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej:
1)  zmiana terminu realizacji przedmiot umowy,
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zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne temperatury
powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sil natury ktore zostaly uznane za
stan klgski zywiolowej, przed ktérymi Wykonawea nie mégt w racjonalny sposéb poczynié zabezpieczenia;
zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzorn w wyniku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegdlnosci:
- niewybuchy i niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;
- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SIWZ;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
- koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowesj;
- konieczno$¢ udzielenia zaméwieri o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji tzadowej, samorzadowej oraz sadéw,
w szczegblnosci:
- wstrzymanie prac ;
- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwoled, itp.;
- odmowa wydania przez organy administtacji wymaganych uzgodnieA na  skutek bledéw
w dokumentacji projektowe;;
opOznied w rozpoczeciu i wykonmaniu robét budowlanych powstalych z przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawrcy:
- przesuni¢cie terminu zwigzania z oferta w trakcie postepowania o ile termin wykonania zaméwienia zostal
wyznaczony data,
- opbznienie w przekazaniu placu budowy,
zmiany spowodowane wystapieniem COVID-19, zwiazane w szczegdlnoéci z:
— nieobecnoscia pracownikow lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,
— decyzja wydana przez Gléwnego Inspektora Sanitamego lub dzialajacego z jego upowainienia Padstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajacym na wykonawce
obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,
~ poleceniem wydanych przez wojewodeg lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministtéw zwigzanych z
przeciwdzialaniem COVID-19,
— wstrzymaniem dostaw produktéw, komponentéw produktéw lub materialéw, trudnoéci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transpottowych;
— okolicznosciami o ktérych mowa wyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w literach a-g termin umowy moze ulec zmianie o
czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznoéci.

2)

3)

4

5)

6)

zmiany spowodowane koniecznoscia zastosowania robét, prac zamiennych m.in. przy wykorzystaniu innych
matetialéw, technologii, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w sposéb odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zaméwienia;

zmiana obowigzujacej stawki VAT:

) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawece;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
swiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpoczaie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zaméwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.
zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywat sic Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp:

2)  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca Iub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
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7) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5:
a)  zmiana polegajaca na wskazantu innych Podwykonawcéw,
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcéw;
c)  zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;
d) zmiana polegajaca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czeéci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
8) zmiang o0s6b odpowiedzialnych za:
a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie
z warunkami zawartymi w SIWZ, 1 niniejszej umowie.
3.  Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie
zobowlazania do wyrazenia takiej zgody.
4.  Zmiana umowy moze nastapi na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

‘§14
Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0séb na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
t. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z p6in. zm.) przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméowienia: wykonaniu robét ziemnych, wykonaniu konstrukcji
drogi , wykonaniu nawierzchni drogi:

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) odwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob ktodrzy wykonuja
czynno$ci o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
1nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczona za zgodno$C z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o
prace oséb wykomujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy o$wiadczente o ktérym mowa
w pkt. 1 (wtaz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostal zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2z
04.05.20161.) ~RODO(tj. w szczegblnosci! bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawazcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami tozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwatrzaniem danych
osobowych i w sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) —-RODO. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosct. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci do:

1) zadania- oéwiadczei 1 dokumentéw w  zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw

1 dokonywania ich oceny,

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $§wiadczenia.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreslonym niniejsza umowa lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnoddi,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych  watpliwosci co do  przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostana przeszkoleni
w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sig, e Pracownicy beda posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynnoéci.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy czynnoéci wskazane w SIWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powietzonych im obowiazkéw.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i §rodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczedistwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.
§15
Postanowienia koficowe
Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwiesi
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994z. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22019, poz.1186 z péin. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwied publicznych nie stanowia

inaczej.

§ 16

Umowe  sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i czterech

egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

Oferta wykonawecy,

SIWZ,

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Wykaz podwykonawcéw .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Podac¢ pelna nazwe/firme, Nr KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskaza¢ zakres 1 rodzaj
adres, a takze w zaleznosci Osoby uprawnione do podwykonawca (imi¢ i nazwisko nr zaméwienia powilerzony
od podmiotu: NIP reprezentacji telefonu, podwykonawcy
e-mail)

W preypadkn miany powysszych danych lub smiany bads saangasowania innych podwykonawcéw w trakee realizagi saméwienia Wykonawea
ma obowigzek dokonania akinalizagi bad podania nowych danych Sgodnie 3 posianowienianst umowy.

Podpis Wykonawcy
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