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Projekt umowy
UMOWA NR ZPW/ /IGP/2020

Zawarta w @nist .......oooiiiiiiiiiiiiiean w Zabkowicach S laskich pomigdsy:

Gming Zabkowice Slaskie z siedziba: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowana przez

Dariusza Malozigcia — Zastepce Burmistrza Zabkowic Slaskich

przy kontrasygnacie Marii Grzesik — Zastepcy Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajagcym”

.................................... z 51edziba: ceveveviiiiiniiiiiiniiiniiiiinieieeen; REGON .ovvvvveenenrinins NIP ceveverinennnnnnn.
LEPLEZENTOWAND PIZEZI .uovnirninriiniaeieneneeneaanaanasesarenasnn
zwanym/a w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.20041. Prawo zaméwieti publicznych
(Dz.U. 2 2019 1. poz. 1843) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Pawfowice droga dojazdowa do gruntéw rolnych” -
ZADANIE NR 2 - odcinek nr 3 obejmujacy dziatke drogowa nr ewidenciji gruntéw 215/1 dtugosci okoto 142
m,

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowia integralna czes¢ umowy.

3.  Wykonawca zobowiazuje sic do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktérej mowa w ust. 2 i nic wnosi zadnych
uwag.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania placu budowy

Wykonawcy.

Termin zakoficzenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz do dnia 25 Zistopada 2020r.

3. Za datg zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy rozumie sic dzied zgloszenia przez wykonawce gotowosci

odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania
umowy harmonogtam rzeczowo — finansowy (w formie pisemne; i elektronicznej), przedstawiajacy planowane wykonanie
robét z podzialem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres rob6t do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo
— finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas realizacji oraz koszty finansowe.

5. Terminy wykonania poszczegblnych etapéw robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 s3 terminami
wigzacymi.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

N

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.

Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czeéci umowy ,,Inspektorem”.

Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.

4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy

© ™

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)  przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy;

2)  rozpoczgcie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

3)  opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wyniesienie oznakowania w
teren, usuniccie po zakoriczonych robotach,

4)  zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie realizowanej inwestycji przez oblozenie paia deskami do wysokosci 2
m;

5)  oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem os6b trzecich placu budowy;

6)  sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;
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uzyskanie niezbednych zgdd wlascicieli dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przylegltego do inwestycji w

przypadku koniecznoéci wejécia w teren niebedacy whasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;

Odtworzenie 1 dostosowanie istniejacych zjazdéw oraz podej$¢ do posesji do rzednych 1 lokalizacj

nowoprojektowanych drég i ciagdw pieszych;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzed 1 innych elementéw na terenie placu budowy;

oznakowanie 1 zabezpieczenie przed dostepem o0s6b trzecich placu budowy;

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru

powykonawczego 1 przekazaniem go do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wykonania  przedmiotu  umowy z  materialéw  odpowiadajacych = wymaganiom  okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);

kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio

Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna.

Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami

utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz na

terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania rob6t na teremie przyjetym

od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiote umowy oraz zlozenia oswiadczenia, ze roboty

ukoriczone przez niego sa zgodne z umowsa;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za  bezpieczefistwo i podejmowane wszelkie dzialania prowadzone

na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczeéliwych wypadkéw pracownikéw 1 oséb

trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materialéw w tym np. wynikéw oraz protokoléw badafi, sprawozdad i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezpoérednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

zorganizowanie 1 utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)

na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakoficzeniu robdt terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt tenowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni Iub instalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji tobot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokoléw niezbednych przy odbiorze;

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym

niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usuniecia. Termin usuniecia wad

i usterek bedzie ustalany przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, ptzez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koficowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualna oplacong polis¢ ubezpieczeniowa

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowad, co

najmnie;j :

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dzialalnosci
wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnoséci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia téwna, co najmniej
wartosci kontraktu.

niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére

moga wplynaé na jakos$¢ robét lub termin zakoriczenia robét.

sporzadzanie raportow z postepéw wykonanych prac:

raport tygodniowy zawierajacy:

- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,
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- dane dotyczace ilosci i rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,

- $rednia ilo§¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,

- ogdlne informacje majace wplyw na tealizacje zadania.

b)  raport miesieczny zawietajacy:

- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
33) Wykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawizjacego do mnatychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sit i §rodkéw w celu usunigcia powstalych opéinied w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia opbZniefi zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 17,
Wykonawca zobowiazany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy
posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawcy.
Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna byé¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Strony zgodnie ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagrodzenia ryczaltowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi Iacznie z podatkiem VAT — zt
(Slownie: ..ot )-
Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat si¢ z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbgdne do prawidtowego
wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidlowym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem pewnych elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.
Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koncowego robét.
Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 2, 51 6.
Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§6
Sposéb rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartoéci oraz
jakosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakoéci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio
Inspektorowi zestawienie warto$di i jakosci wykonanych robét otaz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej
zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jako$ci wykonanych robét 1 kosztorys uproszczony i przekaze Wykonawcy.
Do momentu odbiorn koficowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o kiérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczyé 70% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa
wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru korficowego robét.
Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorowi
zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej zwhoki sprawdzi
zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i przekaze Wykonawcy.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda;

1) zestawienie zobowiaza Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Zestawienie
to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapilo;

2)  kopic wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3)  dowody potwierdzone za zgodno§¢ z otyginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom naleznosci wynikajacych z ww. faktur.
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4)  o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w catosci.
5) W przypadku wykonania robot sitami wlasnymi - Wykonawca sklada o$wiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udziatlu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

Do faktury koficowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktérejé ze stron Wykonawca

przedlozy:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale 1 podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapito;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone za zgodno$¢ z otyginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4) oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o zaplacie przyshugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete w
fakturze wykonal bez udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w

fakturze,

Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Za dziefi zaplaty uwaza si¢ dzief wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma platnosci faktury w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek

z zobowigzaf wynikajacych odpowiednio z ust. 6 lub 7 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia dokumentéw wynikajacych

odpowiednioc z ust. 6 b 7 w § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona nieprawidlowo

i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.

Wrykonawca nie moze zbywal ani przenosi¢ na rzecz os6b trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwigzku

z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018t o
elektronicznym fakturowanin w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018t. poz.2191).

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robét - odbidr koficowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,

potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora.

W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru kofdcowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

zatwierdzony ptrzez Inspektora Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania

przedmiotu odbioru skompletowana w dwoch egzemplarzach, a w szczegdlnosci:

1)  dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

2)  dziennik budowy;

3) oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi

przepisami i normami,

4)  zaswiadczenie wlasciwych jednostek 1 organéw;

5)  protokoly odbioréw technicznych i czgsciowych, protokoly koniecznosci, notatki;

6)  protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne

iinne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane

sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),

8) pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci

do odbioru koficowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru koficowego, w przypadku gdy przedmiot zaméwienia

jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obatczony jest wada uniemozliwiajaca

uzytkowanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie do 21 dni od dnia

rozpocz¢cia odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia, a Wykonawca

zobowiazany jest usunaé je na whasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub
w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% maksymalnej wartosci nominalnej zobowiazania.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .............. zl w formie. .
Zabezpieczeme nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin ok.reslony w §2 ust. 3
niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydluzenia terminu Wykonama umowy o kolejne 15 dni lub wiecej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia kolejnych 30 dni ponad nowy termin
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktétym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1)  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze koficowym bezusterkowym),

2)  30% w terminie nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady .
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usuniecia
wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 11 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego waznosci, w
szczegblnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2) braku odbioru kosicowego robét z powodu wad,
3) ptzesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nic pbzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 1 1 3 ustawy Pzp. stosuje sie.

§9

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za opbinienie w zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2 za kazdy dzied opéZnienia (termin zakoficzenia robét okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) zaopdinienie w rozpoczeciu prac- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dzied
opoéznienia (termin rozpoczecia okteslono w § 4 ust. 1 pkt 2),

3)  zaopbinienie w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dziefi opéznienia (termin okreslono w § 2 ust. 4),

4) za opéZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dziedi opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

6)  zabrak zaplaty lub nieterminowe;j zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 2,

7)  za nieprzedioZenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2,

8)  zanieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

10) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platno§é na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

11)  za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazda nieprzedlozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany;

12) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca —skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, -w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
5ust. 2;
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13) za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu o umowe o pracg 0séb o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 —kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb, wobec ktorych nie dopelniono powyzszego
obowiazku.

14) kazdorazowo za brak zapewnienia ptzez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
o umowe o prace oséb o ktérych mowa w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z za kazda z stwierdzonych osob,
wobec ktorych nie dopetniono powyzszego obowiazku.

15) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktdrych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
btutto, okteslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dziefi opbznienia.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2.

17) w przypadku nie dottzymania terminu okreslonego w hatmonogramie, o ktétym mowa w § 2 ust. 4 w wysokoéci 0,25
% wynagtrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien opdinienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt.17 w przypadku uzasadnionego opdinienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokoséci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, z wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publiczaych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysokos§¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczefistwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

3) Wrykonawca tealizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

4)  Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru — w terminie 1
miesigca od dnia uplywu terminu na dokonanie ptrzez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

Odstapienie od umowy, o ktétym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robét,

3) w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdl inwentatyzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét
wedlug stanu na dzied odstapienia; protokél inwentaryzacji rob6t w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawece,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegblowego protokolu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartoéci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacyjny
rob6t w toku jednostronnie,

5) wdniu sporzadzenia szczegblowego protokolu inwentaryzacji robét Wykonawea przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacje powykonawcza na wykonane roboty opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét =z dokumentacja projektowsa,
obowiazujacymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot),

e) pozostale dokumenty w szczegllnosci autoryzacje i deklaracje zgodnoéci producenta.
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§1nn
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z ndzialem Podwykonawcéw

) e e B e et ain i e B

(wskazal zakres i rodzay samdwienia w praypadku powiersenia cxgsei samowienia Padug/,éomwmm xgodnie e losonym oswiadizeniem

w formularsu ofertowym)

2)  Wykaz podwykonaweow stanowi sataegnik nr 1 do umowy.
Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu plerwszym w trakcie reahzacp zamoOwienia, a takze przekazu]e
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamietza powierzyé realizacje zaméwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig, na
zasadach  okreflonych w art. 22a wust 1, w celu wykazania spelniania warunkéw  udziatu
W postgpowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mme]szym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czedci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Jezeli Wykonaweca przy realizacji zaméwienia bedzie wspélpracowaé z Podwykonawcami, beda mialy zastosowanie nizej

wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca 2 Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami musi byé zawarta
w formie pisemne;j,

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umow¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest  obowiazany,
w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, ptzy czym Podwykonawrca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgod.ne] z pro]ektem umowy,

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazaé zakres tych robé6t a wykonanie przedmiotu
umowy musi zostal okreflone na co najmniej na takim poziomie jakosci jaki wynika
z umowy zawartej pomigcdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiefi uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza sig
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktétych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawatcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie, o ktérym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50.000,00 z1,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego
o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcow
Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw platnoéci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o  ktérym mowa w ust 9, dotyczy  wylacznie naleznosct  powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozenin Zamawliajacemu poswiadczonej za zgodnosé z otyginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W ptzypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3)  dokona¢ bezpostredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw

wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania

podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw jak za wlasne.

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesigcy od dnia

podpisania (bez uwag) protokotu odbioru kosicowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty

pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie, lub w innym

terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po zgloszeniu wady podejmie

czynno$ci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady, zwickszenia jej rozmiarow,

zwigkszenia szkody wywolane;j jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnied z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancii.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy téwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawladomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreflonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty nsunigcia stwierdzonych
wad i usterek zostana w pierwszej kolejnoéci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13
Zmiana umowy

Zakazuje sie zmian postanowied zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, Zze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowiei zawartej umowy w stosunku  do treSci oferty,
na podstawie, ktérej dokomano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej
z okolicznoéci wymienionych ponizej:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,
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zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne temperatury
powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sil natury ktére zostaly uznane za
stan kleski Zywiolowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégl w racjonalny sposéb poczynié¢ zabezpieczenia;
zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczeg6lnoéci:
- niewybuchy 1 niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;
- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w STWZ;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegélnosci istnienie podziemnych
urzadzed, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastegpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:
- wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
- koniecznoé¢ udzielenia zaméwiesi o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowej oraz sadéw,
w szczegblnosct:
- wstrzymanie prac ;
- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwoles, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodniei na skutek bledéw
w dokumentacji projektowej;
opbinied w rozpoczeciu i wykonaniu robét budowlanych powstalych z przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawcy:
- ptzesuni¢cie terminu zwiazania z oferta w trakcie postgpowania o ile termin wykonania zamdwienia zostal
wyznaczony data,
- opdinienie w przekazaniu placu budowy,
zmiany spowodowane wystapieniem COVID-19, zwigzane w szczegélnosci z:
— nieobecnoscia pracownikéw lub 0s6b §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczyé w realizacji zaméwienia,
~ decyzja wydana przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia Pasistwowego
Wojewbdzkiego Tnspektora Sanitamego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajacym na wykonawce
obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,
— poleceniem wydanych przez wojewod¢ lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwiazanych z
przeciwdziataniem COVID-19,
— wstrzymaniem dostaw produktéw, komponentéw produktéw lub materiatéw, trudnoéci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
— okolicznosciami o ktérych mowa wyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-g termin umowy moze ulec zmianie o
czas niezbedny do zakofczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznos$ci.

2)

3)

4)

5)

6)

zmiany spowodowane koniecznoscia zastosowania robét, prac zamiennych m.in. przy wykorzystaniu innych
materialéw, technologii, urzadzes, zunexzajqce do realizacji zadania w sposéb odtmenny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zaméwienia;

zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote téwna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawece;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
swiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na tetenie objetym przedmiotem zaméwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie koliziji.
zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywal sie Wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp:

)  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
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7) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5:
a)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;
b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;
c)  zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;
d) zmiana polegajaca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czesci zamobwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
8) zmiane os6b odpowiedzialnych za:
2) kierowanie robotami budowlanymi ze sttony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie
z warunkami zawartymi w SIWZ, i niniejszej umowie.
3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
4. Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
5. Waszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

§14
Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace

1.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie wmowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
t. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z pdzn. zm.) przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia: wykonaniu robét ziemnych, wykonaniu konstrukcji
drogi , wykonaniu nawierzchni drogi:

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane w ust. T czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b ktorzy wykonuja
czynnoéci o ktérych mowa w ust. 1. Oéwiadczenie to powinno zawleraé w szczegélnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
1 nazwisk tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z otyginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaC zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.20161.) —-RODO(tj. w szczegdlnosci! bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczona za zgodno$t z otyginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016t.) —-RODO. Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zamGwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania  o$wiadczet i dokumentéw w  zakresie potwierdzenia  spelniania ww. wymogbw

i dokonywania ich oceny,

1Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieral réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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2) zadania wyjaénied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania éwiadczenia.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreslonym niniejsza umows lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celn potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnoddi,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
W ptzypadku uzasadnionych watpliwoéci co do ptzestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Patistwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostana przeszkoleni
w zaktesie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zobowiazuje si¢, 2e Pracownicy bedg posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
1 umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynnoéci.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownicy $wiadczacy czynnoéci wskazane w SIWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i §rodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.
§15
Postanowienia koficowe
Wszelkie spoty, mogace wynikna z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
W sptawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwied
publiczaych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.19941. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U.z 2019, poz.1186 z pdzn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwier publicznych nie stanowia

inaczej.

§ 16

Umoweg  spotzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i czterech

egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowig:

Oferta wykonawcy,

SIWZ,

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Wykaz podwykonawcéw .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Podaé pelng nazwe/firme, Nt KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskazaé zakres i rodzaj
adres, a takze w zaleznosci Osoby uprawnione do podwykonawca, (imi¢ 1 nazwisko nr zamobwienia powierzony
od podmiotu: NIP reprezentacji telefonu, podwykonawcy
e-mail)

W preypadkn gmiany powygsgych danych lub gmiany bad$ gaangassowania innych podwykonawcéw w trakeie realigagi Jamdwienia Wykonawea
ma obowiazek dokonania aktnalizaci bads podania nowych danych sgodnie % postanowieniansi smow).

Podpis Wykonawcy
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