sJaworek droga dojazdowa do gruntéw rolnych”
Projekt umowy
UMOWA NR ZPW/ /IGP/2020

Zawarta w Anin oo w Zabkowicach Slyskich pomigdzy:

Gming Zabkowice Slaskie z siedziba 57-200 Zabkowice Slgskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowang przez

Dariusza Malozigcia — Zastepce Burmistrza Zabkowic Slaskich

przy kontrasygnacie Konrada Buczka — Skarbnika Gminy

zwana w dalszej czeéci umowy ,,Zamawiajacym”

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .'uvninetmeneenirsr e inernieeeieaaernenennans
zwanym/3 w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca™

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwiei publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zostala zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§1
Przedmiot umowy

1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Jaworek droga dojazdowa do gruntéw rolnych”

Szczegblowy zakres robét opisany zostal w STWZ w tym w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbiorn robét budowlanych, ktéte stanowia integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktdrej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy, dokumentacja, o ktétej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych
uwag,

§2

Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolamego przekazania placu budowy
Wykonawcy.

2. Termin zakosiczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie péiniej niz 10 maja 2021r.

3. Za date zakodiczenia robét bedacych przedmiotem umowy rozumie sie dzies zgloszenia przez wykonawce gotowosci

odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowiazek przedlozyé i uzgodnié z Zamawiajacym w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiajacy planowane wykonanie
£0b6t z podzialem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robét do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo
— finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas realizacji otaz koszty finansowe.

5. Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 sa terminami
wigzacymi.

o

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolatne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.
Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem”.
Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Lo

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy;

2)  rozpoczecie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

3)  opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wyniesienie oznakowania w
teren, usunigcie po zakoriczonych robotach,

4)  zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie realizowanej inwestycji przez oblozenie pnia deskami do wysokosci 2
m;

5)  oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich placu budowy;

6)  sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

7)  uzyskanie niezbednych zgbd wlascicieli dziatek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji w
przypadku koniecznosci wejicia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;
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wJaworek droga dojazdowa do gruntéw rolnych”

Qdtworzenie i dostosowanie istniejacych zjazdéw oraz podej$¢ do posesjii do rzednych i lokalizacji

nowoprojektowanych drdg 1 ciagéw pieszych;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadze i innych clementéw na terenie placu budowy;

oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem oséb trzecich placu budowy,;

sporzadzenie inwentatyzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

zapewnienie dozotu mienia na terenie placu budowy na whasny koszt;

spotzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru

powykonawczego i przekazaniem go do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wykonania ~ przedmiotu umowy z  matetialédw  odpowiadajacych  wymaganiom  okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);

kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezpoérednio

Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnoéci z polska norma lub aprobata techniczna.

Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopéw, ewentunalnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, lacznie z kosztami

utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i dozor mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz na

terenie placu budowy, jak i1 za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robdt na terenie przyjetym

od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy otaz zlozenia o$wiadczenia, Zze roboty

ukonczone przez niego sg zgodne z umowa;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za  bezpieczefistwo i podejmowane wszelkie dzialania prowadzone

na tetenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody otaz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikoéw i os6b

trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materialéw w tym np. wynikéw oraz protokoldéw badad, sprawozdad i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzef i obiektow na placu budowy i w jego bezpoérednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

zorganizowanie i nttzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)

na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakoficzeniu robét tetenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbiotu koricowego kompletu protokoléw niezbednych przy odbiorze;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym

niz termin technicznie wuzasadniony i konieczny do ich usunigcia. Termin usuniecia wad

i usterek bedzie ustalany przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w pelnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru konicowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okazaé aktualng oplacona polise ubezpieczeniows

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co

najmniej :

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnoéci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartoéci wynagrodzenia,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnoéci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatizeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej
warto$ci kontraktu.

niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach techniczaych lub okolicznosciach, ktéte

moga wplynaé na jako$¢ robét lub termin zakoficzenia robot.

sporzadzanie raportéw z postepéw wykonanych prac:

raport tygodniowy zawierajacy:

- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,
- dane dotyczace iloéci i rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,
- §rednia iloé¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,
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»Jaworek droga dojazdowa do gruntéw rolnych”
- og6lne informacje majace wplyw na realizacje zadania.
b) raport miesigczny zawietajacy:
- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
33) Wykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sit i Srodkéw w celu usuniecia powstalych opéénien w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia opdznien zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 17.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy
posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawcy.
Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawece na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spetniaé warunki postawione w tym zaktesie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna byé potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Strony zgodnie ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie

zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagtodzenia ryczaltowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi lacznie z podatkiem VAT — zt

(Blowmie: ..o ).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego

wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwiazane z nieprawidlowym

skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Podstawa wystawienia faktury kosicowej bedzie protokét odbioru koficowego robét.

Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia doteczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz

z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 2,51 6.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§e6
Sposéb rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartoéci oraz
jakosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartoéci i jakoéci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezpoérednio
Inspektorowi zestawienie wartosci i jakoéci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej
zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i przekaze Wykonawcy.
Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczyé 70% wartoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstaws
wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego robét.
Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwotg ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane ofaz
kosztotys uproszczony. Dolaczone do faktuty zestawienie wartoéci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorowi
zestawienie wartosSci 1 jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej zwioki sprawdzi
zestawlenia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztotys uproszczony i przekaze Wykonawcy.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1)  zestawienie zobowiazad Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Zestawienie
to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawc6w wystapito;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodno$¢ z otyginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom naleznoéci wynikajacych z ww. faktur.

4)  oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przyshugujacych
im wynagrodzerd w caloéci.
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5) W przypadku wykonania robét silami wiasnymi - Wykonawca sklada o$wiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury koricowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktérejs ze stron Wykonawca

przedlozy:

1) zestawicnie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodno$c z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete w
fakturze wykonal bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

Naleznoéci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w

fakturze.

Termin platnoéci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Za dziefi zaplaty uwaza sie dzied wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma platnoéci faktury w przypadku nie wywiazywania sic Wykonawcy z ktéregokolwiek

z zobowigzan wynikajacych odpowiednio z ust. 6 lub 7 w § 6 umowy. Do chwili uzupetnienia dokumentéw wynikajacych

odpowiednio z ust. 6 lub 7 w § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona nieprawidlowo

i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdinienia w zaplacie.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelno$ci powstalych w zwiazku

z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018t. poz.2191).

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robét - odbibr koficowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbiorn korcowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,

potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora.

W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przckaze Zamawiajacemu

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania

przedmiotu odbioru skompletowang w dwdéch egzemplarzach, a w szczegblnoéci:

1)  dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

2)  dziennik budowy;

3) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi

przepisami i normami,

4)  zaswiadczenie wlasciwych jednostek 1 organdw;

5) protokoly odbioréw technicznych i czesciowych, protokoly koniecznoéci, notatki;

6) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzed, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane

s3 zgodne z att. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robhét),

8) pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy hub wniosku o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci

do odbioru kofdcowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru koficowego, w przypadku gdy przedmiot zaméwienia

jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca

uzytkowanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie do 21 dni od dnia

rozpoczecia odbiorn koficowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia, 2 Wykonawca

zobowiazany jest usunaé je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub

w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% maksymalnej wartosci nominalnej zobowiazania.
Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .............. zhw formie. ... .vmcircceeecnnne
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoécia 30 dni ponad termin okreslony w §2 ust. 3
niniejszej umowy, a w przypadku koniecznoéci wydtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wigcej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia kolejnych 30 dni ponad nowy tetmin
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktétym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamé6wienia i uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze koficowym bezusterkowym),

2)  30% w terminie nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady .
Zamawiajacy wsttzyma si¢ ze zwrotem cz¢éci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenic usunigcia
wad 1 usterek, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwietdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosd, w

szczegolnosct:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,

3 przesunigcia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawea jest zobowiazany ustanowiC nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pé#niej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 113 ustawy Pzp. stosuje sie.

§9

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu katy umowne:

1) za opbznienie w zakoficzeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2 za kazdy dzied opdzZnienia (termin zakosiczenia robét okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) za opdznienie w rozpoczeciu prac- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dzied
opoznienia (termin rozpoczecia okreslono w § 4 ust. 1 pkt 2),

3)  zaopdinienie w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dzien opéZnienia (termin okteslono w § 2 ust. 4),

4) za opbZnienic w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokoéci 0,15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dziefi op6Znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

6)  zabrak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7)  zanieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2,

8)  zanieprzedlozenie Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem umowy o podwykonawstwo, Iub jej
zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

10) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platnoéé na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

11) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazda nieprzedtozona
kopig Umowy lub jej zmiany;

12) za dopuszczenie do wykonywania rob6ét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca —skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowa -w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
5 ust. 2;

13) za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu o umowe o prace oséb o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,0021 za kazda z stwierdzonych os6b, wobec ktérych nie dopelniono powyzszego
obowiazku.
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14) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w opatciu
o umowe o prace 0s6b o ktoérych mowa w § 14 ust. 1 — karg w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktérych nie dopelniono powyzszego obowiazku.

15) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokodci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2.

17) w przypadku nie dotrzymania terminu okreélonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci 0,25
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dziefi opoéZnienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt.17 w przypadku uzasadnionego opéZnienia.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, z wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonaweca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczefistwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze z3daé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy;

3) Wykonawca realizuje toboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umows, dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznoéci.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreélonego w §5 ust. 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbiorn robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

QOdstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robét,

3)  w terminie do 10 dni od daty tozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét
wedlug stanu na dzied odstapienia; protokél inwentaryzacji robét w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegblowego protokotu inwentatyzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacyjny
robét w toku jednostronnie,

5)  w dniu sporzadzenia szczegélowego protokolu inwentaryzacji rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
2)  dokumentacje powykonawcza na wykonane roboty opisang i skompletowana w dwéch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzed, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwatancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika tob6t),

e) pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta.

§11
Umowy o podwykonawstwo
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Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udzialem Podwykonawcéw

L PO UURSN

(wskagac zakres i rodzaj saméwienia w proypadks powiersenia czps samdwienia Podwykonawcom godnie e tosonym oswiadczeniom

w formulargn ofertowym)

2)  Wykaz podwykonawew stanowi atacznik nr 1 do umowy.
Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6éw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdtym w pézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sig, na
zasadach  okreslonych w art. 222 wust 1, w celu wykazania spelniania warunkéw  udziatu
w postgpowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaC zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spelnia je W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czescl zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspélpracowaé z Podwykonawcami, beda mialy zastosowanie nizej

wymienione postanowienia:

1) umowa pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami musi byé zawarta
w formie pisemne;j,

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa toboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na toboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zaktes tych robét a wykonanie przedmiotu
umowy  musi zostat okreslone na co najmniej na takim poziomie jakosci jaki wynika
z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) Umowa o podwykonawstwo nic moze zawieraé postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwietdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej =zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemne]j zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktétym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9 Zamawiajacy, w terminic 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamavwiajacemu po$wiadczona za zgodnoéé z otyginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktodrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wattoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie, o ktétym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci wigkszej
niz 50.000,00 zi,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygotem wystapienia o zaplate kary umownej,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego

o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowsy. .
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcéw
Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie z Podwykonawca Iub dalszym

Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ub ktéry zawarl przediozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sic od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o  ktotym mowa w  ust. 9, dotyczy  wylacznie  naleinosci  powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z otyginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezpostednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminic wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3)  dokonal bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw

wynikajacych z umowy iobowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania

podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoci wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesigcy od dnia

podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koficowego.

W oktesie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad 1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty

pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie, lub w innym

terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po zgloszeniu wady podejmie

czynnoéci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady, zwigkszenia jej rozmiaréw,

zwickszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawniei z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnienn wynikajacych
Z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usunigcia stwierdzonych
wad 1 ustetek zostang w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze ztozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.
Oktes gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§13

Zmiana umowy
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie att. 144 ustawy Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieni zawartej umowy W stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co mnajmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,
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zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne temperatury
powietrza, wichury, gwattowne opady deszczu powodujace podtopienia), dziatania sit natury ktére zostaly uznane za
stan kleski zywiolowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégl w racjonalny sposéb poczynié zabezpieczenia;
zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektota nadzoru w wyniku nickorzystaych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegdlnosci:
- niewybuchy 1 niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;
- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SIWZ;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegélnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegOlnoscei:
- wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;
- koniecznos¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowe;;
- konieczno$é¢ udzielenia zaméwiesi o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowej oraz sadéw,
w szczegblnosci:
- wstrzymanie prac ;
- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolef, itp.;
- odmowa wydania przez otgany administracji wymaganych uzgodnien na skutek bledéw
w dokumentacji projektowej;
opbéinieA w rozpoczeciu i wykonaniu robét budowlanych powstalych z  przyczyn nie  lezacych
po stronie wykonawecy:
- przesuniccie terminu zwigzania z oferta w trakcie postgpowania o ile termin wykonanta zaméwienia zostal
wyznaczony data,
- opéinienie w przekazaniu placu budowy,
zmiany spowodowane wystapieniem COVID-19, zwigzane w szczegblnosci z:
— nieobecnoscia pracownikéw lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczyé w realizacji zaméwienia,
— decyzja wydana przez Gléwnego Inspektora Sanitatnego lub dzialajacego z jego upowaznienia Pafistwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitamego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajacym na wykonawce
obowiazek podjecia okreslonych czynnoéci zapobiegawczych lub kontrolnych,
— poleceniem wydanych przez wojewode lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministté6w zwiazanych z
przeciwdziataniem COVID-19,
~ wstrzymaniem dostaw produktéw, komponentéw produktéw lub materialéw, trudnodci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ushug transportowych;
— okolicznosciami o ktérych mowa wyzej, w zakresie w jakim dotyczs, one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-g termin umowy moze ulec zmianie o
czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2

3)

4

5)

6)

zmiany spowodowane koniecznoscia zastosowania robdt, prac zamiennych m.n. przy wykorzystaniu innych
materialéw, technologii, urzadzed, zmierzajace do realizacji zadania w sposéb odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace tozszetzeniem przedmiotu zaméwienia;

zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwickszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zwigkszenia wynagrodzenia o kwote té6wna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawlajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

tezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycj¢ na terenie objetym przedmiotern zamdwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.
zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywat sie Wykonawca na zasadach okreflonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp:

a)  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
sie, na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
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7) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5:
a)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;
b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcéw;
¢)  zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czgsci) podwykonawstwa;
d)  zmiana polegajaca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
zadnej cze$ci zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
8) zmiang osdb odpowiedzialnych za:
a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie
z warunkami zawartymi w SIWZ, 1 niniejszej umowie.
3. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi€ zgode. Nie stanowis jednoczesnie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
4.  Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
5.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

§14
Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg 0s6b na podstawie umowy o pracg

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
t. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z pbézn. zm.,) przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: wykonaniu robét ziemnych, wykonaniu konstrukcji
drogi , wykonaniu nawierzchni drogi:

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawic umowy o pracg 0séb ktérzy wykonuja
czynnoéci o ktdrych mowa w ust. 1. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
inazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczona za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcee kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozpotzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywn takich
danych otaz uchylenia dytektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r.) ~-RODO(Yj. w szczegdlnosci! bez adreséw, nt PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczona za zgodnoé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
tozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20161.) -RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. v

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoséci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania  o$wiadczedn i dokumentéw w  zakresie potwierdzenia  spelniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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2) zadania wyjasnieft w przypadku watpliwosci w zaktesie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania swiadczenia.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreslonym niniejsza umows lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnoécl,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do  przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Padstwows Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostang przeszkoleni
w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie, 2ze Pracownicy beda posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
1 umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynnosci.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SIWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezb¢dne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i §rodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw otaz za ich bezpieczefistwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.
§15
Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nienregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004t. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019t. poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22019, poz.1186 z péin. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig

inaczej.

§ 16

Umowe  sporzadzono w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i czterech
egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:

Oferta wykonawcy,

SIWZ,

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Wykaz podwykonawcéw .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Podaé pelna nazwe/firme, Nt KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskazad zakres i rodzaj
adres, a takze w zaleznosci Osoby uprawnione do podwykonawca (imi¢ i nazwisko nr zamoéwienia powierzony
od podmiotu: NIP reprezentacjl telefonu, podwykonawcy
e-mail)

W progpadkn smiany powyssych danych lnb spmiany bad$ gaangagowania innych podwykonawew w trakeie realizaci gamdwienia Wykonawea
ma cbowiqzek dokonania akinalizaci bad$ podania nowych danych 3godnie 3 postanowienian amony.

Podpis Wykonawcy
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