Projekt umowy
IGP.272. L2024

UMOWA NR ZPW,/ /IGP/2024
Zawah it il o oiim cnpvsnspe v avs s st w Zabkowicach § laskich pomiedsy:

Gming Zabkowice Slaskie z siedziba: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowana przez

Darinsza Matosied — Zastgpee Burmistrsa Zabkowic Slaskich

przy kontrasygnacie: Beaty Bedri -S karbnika Griiny

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym/a w dalszej czeéci umowy ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcey w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.) , swanej dalej nstawq Pgp., zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 118315D ulicy Armii
Krajowej w Zabkowicach Slaskich”.

2. Szczegdlowy zakres robdt opisany zostal w SWZ w tym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych 1 przedmiarze robét, ktére stanowia integralng cze$¢ umowy.

3. Wrykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktdrej mowa w ust. 2 1 nie wnosi zadnych
uwag.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania placu budowy
Wykonawcy.

2. Termin zakoniczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pozniej niz do 15 grudnia 2024r.

3. Za date zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy rozumie si¢ dzien zgloszenia przez wykonawce gotowosci

odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy w formie pisemnej, przedstawiajacy planowane wykonanie robét
z podzialem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robdt do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo —
finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas realizacji oraz koszty finansowe.

5. Terminy wykonania poszczegdlnych ctapéw robdt okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 sa terminami
wiazacymi.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.

2. Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem”.

Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.

4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

el

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy;
2)  rozpoczecie prac w terminie do 14 dni od daty przejecia placu budowy;
3)  zgloszenie zamiaru wykonania prac do gestorow siect oraz realizacja zadania pod ich nadzorem;
4)  przygotowanie etapowania przebudowy ulicy Armii Krajowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym w celu zapewnienia
dojazdu do nieruchomosci potozonych prezy ul. Ciasnej , Szkolnej 1 Krzywej.
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6)
7)
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15)
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23)

24)
24)

25)
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b trzecich placu budowy, w tym wprowadzenie 1 utrzymanie

czasowe] organizacjl ruchu zastgpczego wraz z wprowadzeniem tymczasowych przystankow komunikacji miejskie;

na czas prowadzonych robét;

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen 1 innych elementéw na terenie placu budowy,

zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ,;

uzyskanie niezbednych zgdd wiascicieli dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji w
przypadku koniecznosci wejscia w teren niebedacy wiasnoscia Gminy Zabkowice 81,

Odtworzenie i dostosowanie istniejacych zjazddw, wejs¢ do posesji , skrzyzowan do rzednych i lokalizacji

nowoptojektowanej jezdni 1 chodnikow,

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru

powykonawczego i przekazaniem go do panistwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego;

wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 1. poz. 682 tj. ze zm.);

kazdy material przed wbhudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio

Inspektorowi wykaz materialow wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczna.

Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyhzacji, lacznic z kosztami

utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i doz6r mienia oraz przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz na

terenie placu budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robdt na terenie przyjetym

od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia o§wiadczenia, ze roboty

ukonczone przez niego sa zgodne z umows;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za  bezpieczenstwo i1 podejmowane wszelkie dzialania prowadzone

na terenie robot 1 poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osob

trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materaléow w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektéw na placu budowy 1 w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)
na swoj koszt;

pielegnacya oraz utrzymanie porostu traw przez okres 1 roku.

zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody;

uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow niezbednych przy odbiorze;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym

niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usuniecia. Termin usunigcia  wad

1 usterek bedzie ustalany przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowtedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co mnajmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru konicowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazac¢ aktualna oplacona polise ubezpieczeniowa

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co

najmniej :

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawey w wysokosci, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmnie
wartosci kontraktu.

niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére

moga wplynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

sporzadzanie raportow z postepow wykonanych prac:
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a) raport tygodniowy zawlerajacy:
- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,
- dane dotyczace ilosci 1 rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,
- $rednia 1lo§¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,
- ogdblne mformacje majace wplyw na realizacje zadania,
b) raport miesigczny zawierajacy:
- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z porownaniem wykonanego zakresu
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.

34) Wrykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania st 1 srodkéw w celu usunigcia powstalych opéznien w stosunku do przyjetego harmonogramu.

35) Rozbibrka i transport na ul. Rzeczna 2 w Zabkowicach Slaskich kostki granitowej z rozbiérki ul. Armii Krajowej,

38) Opracowanie i wprowadzenie zmiany czasowej organizacji ruchu drogowego w tym zmiany lokalizacji przystankow
komunikacji miejskiej oraz jej utrzymanie na czas prowadzonych robot.

39) Likwidacja kolizji sieci wodociagowej, sanitarnej, burzowej, elektrycznej, gazowe), teletechniczne) a w razie takiej
koniecznoéci dokonanie przebudowy istniejacych sieci w uzgodnieniu z ich wlascicielami/zarzadcami w ramach
prowadzonej przebudowy ul. Armit Krajowe) w Zabkowicach Slaskich.

40) Dostosowanie wysokosciowe bram, wejs¢ do istniejacych budynkoéw, skrzyzowan do nowoprojektowane) niwelety
jezdni i chodnikéw ulicy Armii Krajowej w Zabkowicach Slaskich.

41) Wykonawca po zakornczeniu robot rozbidrkowych udostepni plac budowy na okres do 25 dni roboczych dla PWiK
Delfin Sp. z 0.0. ul. Rzeczna 2, 57-200 Zabkowice SL, w celu sprawdzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i
wykonaniu remontu instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Przekazanie 1 zwrot placu budowy nalezy
udokumentowa¢ protokolem zdawczo-odbiorczym.

42) Wykonawca udostepni plac budowy na okres do 5 dni roboczych dla PSG Sp. z o.0. Oddzial Gazowniczy we
Wroclawiu, Gazownia w Dzierzoniowie ul. Kilifiskiego 18, 58-200 Dzierzoniéw w celu sprawdzenia infrastruktury
gazowe] 1 ewentualnego wykonaniu prac na instalacji gazowej. Przekazanie i1 zwrot placu budowy nalezy
udokumentowac protokolem zdawczo-odbiorczym.

43) Wykonawca udostepni plac budowy na okres do 5 dni roboczych dla Tauron Dystrybucji S.A. Oddzialu w
Walbrzychu ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych w celu sprawdzenia infrastruktury elektroenergetycznej i
ewentualnego wykonania prac naprawczych. Przekazanie i zwrot placu budowy nalezy udokumentowac protokolem
zdawczo-odbiorczym.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy
posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe 1 odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Wrykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami 1 wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawcy.

4. Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony wustalaja, iz  wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu umowy  okreslonego
w§ 1 zgodnie ze zlozong oferta wynosi¢ bedzie lacznie z podatkiem VAT .....oevvninninnnnn.e. ceerrene ztotych sfownie:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaréw robot dostarczonych przez Zamawiajacego.

3. DPodstawa wyliczenia ostatecznego wynagrodzenia beda ilosci robét okreslone na podstawie rzeczywistych wykonanych
obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora i cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

4. Rozliczenie nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy.

5. Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawione] faktury wraz
z zatwierdzonym przez Inspektora zestawieniem warto$ci oraz jakosci wykonanych robét oraz dokumentami
wymienionymi w § 6 odpowiednio ust. 2, 5, 6 lub 7.

6. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

7. Roboty budowlane, ktérych wykonanie powoduje koniecznoéé zmiany wynagrodzenia umownego, a zmiang
te dopuszcza art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, a ich wykonanie jest konieczne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, beda kalkulowane 1 rozliczane w kolejnosci na podstawie:

1) wg cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym,

2)  wg cen jednostkowych ustalonych przez analogie do cen w kosztorysie ofertowym,

3) jezeli nic mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 11 2, Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji ( R, M, S, Ko, Z) nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych INTERCENBUD dla wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w
miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

< o,
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§6

Sposéb rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

2. Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz
jakosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio
Inspektorowi zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robdt oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej
zwloki sprawdzi zestawienia wartosci 1 jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i przekaze Wykonawcy.

3. Do momentu odbioru konAcowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

4. Faktura kornicowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa
wystawienia faktury koncowej bedzie protokél odbioru koncowego robét.

5. Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony must by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorowi
zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robot oraz kosztorys uproszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi
zestawienia wartosci 1 jakosci wykonanych robét 1 kosztorys uproszezony i przekaze Wykonawcy.

6. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawee zalaczone beda:

1) zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow. Zestawienie
to musi by¢ zlozone w oryginale 1 podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3)  dowody potwierdzone za zgodnoéc z oryginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4)  oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawecdw o zaplacie przyslugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét silami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

7. Do faktury koncowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktorejs ze stron Wykonawca
przedlozy:

1) zestawienie zobowlazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow

Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale 1 podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawecow 1 dalszych Podwykonawcow faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzajace dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bez
wzgledu czy naleznosci wynikajacych z ww. faktur sq wymagalne lub nie.

4) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o zaplacie przyslugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét silami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete

w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

8. Naleznoéci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.

9. Zadzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy wstrzyma plamosci faktury w przypadku nie wywigzywania sie¢ Wykonawey 2z ktéregokolwiek
z zobowigzan wynikajacych odpowiednio z ust. 2 lub 5 § 6 oraz ust. 6 lub 7 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia
dokumentéw wynikajacych odpowiednio z ust. 2, 5, 6 lub 7 w § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona
nieprawidlowo 1 Wykonawcy nie przysluguja odsetki z tytulu opéznienia w zaplacie.

11. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowanin w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 tj. ze zm.)

§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét - odbiér koncowy.
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2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) oraz Inspektora.

4. W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru skompletowana w dwoch egzemplarzach, a w szczegdlnosci:

1) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

2)  dziennik budowy;

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami 1 normami,

4)  zaswiadczenie wlasciwych jednostek 1 organow;

5)  protokoly odbioréw technicznych 1 czgsciowych, protokoly koniecznosci, notatki;

6)  protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7y dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze whudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot),

5. Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia odbioru kosicowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy dokonania odbioru koncowego, w przypadku gdy przedmiot zamowienia
jest wykonany niezgodnie z projektem 1 zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbioru kofcowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia, a Wykonawca

zobowiazany jest usunac je na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okreste gwaranc)i , Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .... % maksymalne; wartosci nommalnej
zobowlgzania. Wykonawca wnidésl  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy W cieeeiieiennn
............................................. W it iei e, O ktOre) mowa woart. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnost z waznoscia 30 dni ponad termin okreslony w § 2 ust. 2
niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydluzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wiece;,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy termin
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1)  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia 1 uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po
odbiorze koficowym),
2)  30% w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnost si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Zamawlajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czescl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usunigcia
wad 1 usterek, o ktoérym mowa w ust. 3 pkt 11 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegblnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,

3) przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
4) przesuniecia terminu gwarancji za wykonany przedmiot umowy,

Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dmi
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wryplata, o ktérej mowa w ust. 0, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

-
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1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreélonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2)  za zwloke w rozpoczeciu prac - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (termin rozpoczecia okreslono w § 4 ust. 1 pkt 2),

3)  za zwloke w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu - w wysokosct 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin okreslono w § 2 ust. 4),

4) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwaranciji lub rekojmi — w wysokoscei 0,15% wynagrodzenia

brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
5) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1,

6)  zabrak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

7)  za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1,

8)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci (,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1,

10) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platnos¢ na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

11)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazda nieprzedlozona
kopie¢ Umowy lub jej zmiany;

12) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wrykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umows -w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 5 ust. 2;

13) za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienta przez Wykonawce w oparciu 0 umowe o prace 0sob o ktorych mowa
w § 14 ust. 1 — kar¢ w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb, wobec ktérych nie dopelniono
powyzszego obowiazku.

14) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
o umowg o pracg 0s6b o ktérych mowa w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktorych nie dopelniono powyzszego obowigzku.

15) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodow o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp. wynosi 20% wartosci netto
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu kar umownych z wierzytelnosciami
Wykonawcy wobec Zamawrajacego z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawniajacy moze dokonac potracenia, o ktérym mowa w ust. 3, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zadania
zaplaty kary umownej, chocby jego wierzytelno$c z tego tytulu nie byla jeszcze wymagalna ( nie uplynal jeszcze termin,
w ktorym Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej).

Dla wykonania prawa potracenia nie jest niezbedne zlozenie Wykonawcy poprzez Zamawiajacego odrebnego o$wiadczenia
woli, przy czym przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy wykonal prawo potracenia w dniu, w ktérym uplynal termin do zaplaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia czgs¢ nie zostala zaplacona.

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego zadania zaplaty, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w zadaniu zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ poniesionych szkad

przekracza wysoko$c¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacja

niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po  stronie  Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy;
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3)  zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umows w sposéb niezgodny z niniejsza umows, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznoscl.

5)  Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokolu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokolu odbioru;

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odwiadczenia 1 powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastepujace obowiazki:

1)  Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robot,

3)  w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokd! inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegolowego protokolu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacyjny
robdt w toku jednostronnie,

5)  w dniu sporzadzenia szczegélowego protokolu inwentaryzacji robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacj¢ powykonawczg na wykonane roboty opisang 1 skompletowana w dwéch egzemplarzach,

b)  wymagane dokumenty, protokolv i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
¢) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjy projektows,
obowiazujacymi przepisami 1 normami,
d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robét),
e)  pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje 1 deklaracje zgodnosci producenta.
5. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
§11
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie /z udzialem Podwykonawcow
T moessrse e e s 3 8 5089 8 8 A T R S 0 3 0
(wskazai sakres i rodga) saméwienia w proypadks powiersenta cpici zamdwienia Podwykonawcors sgodnie se tosonym oswiadesenien
w formularu ofertowyn)
2)  Whykas podwykonawcaw stanowi satqeznik nr 1 do umowy.

2. Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresic zamierza
powierzy¢ realizacje zaméowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Powierzenie wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

5. Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspolpracowac z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
beda mialy zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1)  umowa pomiedzy Wrykonawca a Podwykonawca 1 dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty  budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
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8.

10.

11.

12:

13.

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robot a wykonanie przedmiotu
umowy musi zosta¢c  okreslone na co najmniej na takim poziomie jakosci jaki  wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenta Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwvkonawca zamoéwienta na roboty budowlane przedklada
Zamawlajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi,

12) wylaczenie, o ktérym mowa w pkt 11 nie dotvczy umdw o podwykonawstwo o wartoci wickszej
niz 50.000,00 zi,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 | jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego

o zmianie Podwykonawcy, rozwigzaniu umowy, odstapieniu od umowy. .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcow

Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey lub dalszemu

Podwykonawecy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz

dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej ptzedmiotem  s3
dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na  pokrycie  wynagrodzenia Podwykonawcy
lub  dalszego  Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokoscl naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu plamos¢ sig nalezy, albo
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3)  dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowiazkow

wynikajacych z umowy 1obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada zadzialania 1 zaniechania

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

§12

Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres .... miesiecy od dnia
podpisania (bez uwag) protokolu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty
pisemnego (listem lub w formie elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca niezwlocznie po
zgloszeniu wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady,
zwickszenia jej rozmiardw, zwigkszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie
przediuzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancjl.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie

trzeciej na koszt Wykonawcey, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usunigcia stwierdzonych
wad 1 usterek zostang w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13
Zmiana umowy
Zakazuje si¢ zmian postanowiert zawartej umowy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
Dopuszczalne sa zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznogci wymienionych ponizej:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot (ckstremalne
temperatury powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sil natury ktore
zostaly uznane za stan kleski zywiolowej, przed ktorymi Wykonawca nie moégl w racjonalny sposob poczynic
zabezpieczenia;

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

¢) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegolnosci:

- niewybuchy 1 niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;

= wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SWZ;

= odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki terenowe w szczegOlnosci istnienie

podziemnych urzadzen, mnstalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegolnosct:

—  wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

—  konieczno$é usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

—  koniecznoé¢ udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

e) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracyi rzadowej, samorzadowej oraz sadow,
w szczegolnosci:

—  wstrzymanie prac;

—  rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

—  przekroczenie termindow wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

— odmowa wydania przez organy administracfi wymaganych uzgodnien na  skutek  bledow
w dokumentacji projektowey;

f) opoinien w rozpoczeciu 1 wykonaniu robét budowlanych powstalych z  przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawcy:

—  przesunigcie terminu zwigzania z oferta w trakcie postepowania o ile termin wykonania zamoéwienia zostal
wyznaczony data,

—  opoéinienie w przekazaniu placu budowy,

g) strony dopuszczaja mozliwoéé zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie beda niekorzyste dla
Zamawiajacego lub konieczno$é wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznoscl, ktorych strony przy
zachowaniu wymaganej starannosci przewidzie¢ nie mogly w chwili zawarcia umowy,
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w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-h termin umowy moze ulec zmianie
o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2) zmiany spowodowane koniecznoscia zastosowania robét, prac zamiennych mun. przy wykorzystaniu innych
materialow, technologii, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w sposob odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacyi zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zamowienta

3) zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezelt zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronte Wykonawey,
Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg réwna roéznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jegli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowraca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

4)  zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy w przypadku:

a) zmian w obowigzujacych przepisach prawa, majacych wplyw na wykonywanie przedmiotu Umowy; Umowa
podlega¢ bedzie zmianom niezbednym do dostosowania jej tresci do zmienionych przepisow,

b) wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci:
- umozliwiajacych zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazan technologicznych, technicznych,
funkcjonalnych, organizacyjnych niz istniejace w chwili podpisania Umowy,
- koniecznoscia zastosowania robat, prac zamiennych,
- koniecznoscig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowe;.

5) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizac)i czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidsl w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
swiadczeniami,

6) jezeliinny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zaméwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

7)  zmiany w zakresie Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatuy,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

8) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywal si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp.:

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywal
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu lub kryteriéw selekeji, wykonawcea jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

9) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 8:

a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

b) zmiana w zakresie rezygnaciji z Podwykonawcow;

¢) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czescl) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajaca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcow pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czgscl zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

10) zmiang¢ oséb odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami  budowlanymi ze  strony  Wykonawcy  (kierownik  budowy}  zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, i niniejszej umowie.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiy jednoczesnie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapic na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14

Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg oséb na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 1. poz. 1320 tj. ze zm.) przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: roboty rozbiorkowe, roboty drogowe, roboty zwiazane z
budows kanalizacji burzowej, os§wietlenia ulicznego.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia pracownikow zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamowienia;

2) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob ktorzy wykonuja
czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szezegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1
wvkonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
1nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3) poswiadczona za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcee lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw
o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie o ktorym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.20161.) —-RODO(tj. w szczegolnosci! bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowiazkow
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowanta;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

5) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) — RODO. Imie 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnianta ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania swiadczenia.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreflonym niniejsza umowsg lub  wskazanym przez Zamawiajacego, dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

5. W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do  przestrzegania prawa pracy  przez  Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostang przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepisow o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 1 umiejetnosc
w zakresie wykonywanych czynnoéci.

8.  Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkow.

9. Wrykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej 1 srodkéw ochrony
osobiste] zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§15
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierad réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostac przeanalizowana przez skltadajacego pod katem przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) ~-RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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z 2023 r. poz.G82 t). ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 1. poz.1610 tj. ze

zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowiy inaczej.

§ 16

Umowe  sporzadzono w pigciu  jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy 1 czterech

egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralna czes$¢ umowy stanowia:

Oferta wykonawcy,

SWZ,

Dokumentacja projektowa,

Przedmiar robért,

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych,
Wykaz podwykonawcow.
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Zalacznik nr 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Poda¢ pelna nazwe/firme, Nt KRS/CEDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskazac zakres 1 rodzaj
adres, a takze w zaleznosci Osoby uprawnione do podwykonawca (imi¢ 1 nazwisko nr zamowienia powierzony
od podmiotu: NIP, Regon reprezentacji telefonu, e-mail) podwykonawcy

W proypadkn smiany powyssyeh danych lub smiany bads zaangagowania innych podwykonaweow w trakeie realigacyi sameowienia Wykonawea
ma obowiqsek dokonania aktualizagi bads podania nowych danych sgodnie 52 postanowieniani unmowy.

Podpis Wykonawcy
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