»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe

saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap I1”.
Wzdr umowy

IGP.272.  .2024

UMOWA NR ZPW/ [/IGP/2024

Zawartaw dnin .............coiiiiieiaiii w Zabkowicach Slgskich pomipdsy:

Gming Zabkowice Slaskie z siedziba: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowana przez

Marcin Orsesgek — Burmistry Zabkowic Slaskich

przy kontrasygnacie: Beaty Bedri -Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym/a w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca/ Projektantem”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z péin. zm.) , swanej dalej ustawq Pzp., zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.: ,,Rozbudowa infrastruktury
sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Sigskie poprzez rozbudowe saunarium oraz modernizacje stadionu
miejskiego Etap II”, wraz z zakupem dostawa i montazem Wyposazenia w systemie:

1)  ,zaprojektuj i wybuduj” w zakresie:

a).  Wykonania prac projektowych (opracowanie dokumentaciji projektowej, uzyskanie wszelkich zgod, pozwoles,
pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac) w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy
Stonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocisiskiego 16.

b).  Wykonania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji pozwolenia na budowe /zgloszenia na
prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy Slonecznym Parku Wodnym w
Zabkowicach Slaskich przy ul. . Kusocinskiego 16.

2)  ,wybuduj” w zakresie:

a).  Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z modernizacja stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II.

b). Budowa biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i wyposazeniem.

1. Szczegélowy zakres robét opisany zostal w SWZ w tym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym pn.: ,,Rozbudowa
zespolu saunowo-rekreacyjnego wraz z niezbedny infrastruktura techniczna®, ktére stanowia integralna czesé
umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym. Zalozenia projektowe, opracowane przez
Wykonawcg nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku wykonania prac ujetych w PFU.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktorej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych
uwag.

4. Zadanie pn.: ,Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacj¢ stadionu miejskiego Etap I1”, jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad;
Program Inwestycji Strategicznych.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

a)  etap projektowy (dotyczacy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich zgéd, pozwolen,
pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy
Slonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusociiskiego 16 w oparciu o PFU).:

- termin rozpoczecia prac projektowych — od dnia podpisania umowy;
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+Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Slgskie poprzez rozbudowe

saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II".
- termin zakonczenia prac projektowych - przekazanie kompletnej dokumentacji i zlozenie kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot — nie pézniej niz do 30 wrzesnia 2024 r.

b) etap robét budowlanych (dotyczacy wykonania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacy
pozwolenia na budowe/zgloszenia na prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego
przy Slonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocinskiego 16 oraz roboty zwiazane z
modernizacja stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II wraz z budowg biezni 1 urzadzen
lekkoatletycznych, zakupie dostawie 1 montazu wyposazenia.

- termin rozpoczecia robot budowlanych nastapt po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy w
zakresie robot zwiazanych z modernizacja stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap IT wraz z budowa biezni
1 urzadzen lekkoatletycznych, a w zakresie rozbudowy budynku saunarmum po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowg lub prawomocnego zgloszenia.

- termin zakonczenia calosci robot budowlanych tj. rozbudowy budynku saunarium, modernizacji Etapu II stadionu
Miejskiego wraz z budows biezni 1 urzadzeniami lekkoatletycznymi — nie pézniej niz do 31.08.2025 .

¢) termin zakonczenia calosci robét budowlanych o ktérym mowa w § 2 ust.1 pkt b tiret drugi stanowi termin zakoriczenia
przedmiotu umowy.

Za date zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy rozumie sig:

a) etap projektowy - za termin zakonczenia etapu projektowego uznaje si¢ dzien przekazania kompletu dokumentacji
Zamawiajacemu wraz z kopia zlozonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopia zlozonego zgloszenia
na realizacje ww. zadania inwestycyjnego.

b) etap robét budowlanych - za termin zakonczenia etapu robot budowlanych uznaje si¢ dzien zgloszenia przez
wykonawce gotowosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw.
Wykonawca zobowiazany jest wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przekazaé Zamawiajacemu pozwolenie na
uzytkowanie obiektow.

Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ 1 uzgodni¢ z Zamawrajacym w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia

wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopie zlozonego zgloszenia harmonogram rzeczowo — finansowy w formie

pisemnej, przedstawiajacy planowane wykonanie rob6t z podzialem na ich termin, etapy, branze i miejsce dzialania oraz
ich finansowanie. Zakres robot do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity
na elementy robot, czas realizacji oraz koszty finansowe kwalifikowalne 1 niekwalifikowalne, zgodne ze zlozong oferta.

Terminy wykonania poszczegolnych etapow robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 3 s terminami

wiazacymi.
§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2

fans

Wprowadzenie 1 protokolame przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.

Zapewnienia na swoj koszt Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego poszczeg6lnych branz, zwanego w dalszej czesci umowy
»Inspektorem”.

Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy:

1) opracowanie dokumentacji projektowych obejmujacych zalozenia PFU.

2) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i projektéw wykonawezych i technicznych oraz specyfikacji
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej z branz:

a) branza budowlana,
b) branza instalacyjna,
¢) branza elektryczna,

3) przedkladanie, na kazdym etapie prac projektowych i na kazde zadanie, Zamawiajacemu do akceptacji koncepcji i
przyjetych rozwiazan projektowych obejmujacych poszczegolne etapy. W przypadku braku akceptacji przyjetych
rozwiazan ze strony Zamawiajacego Wykonawca w terminie do 7 dni wykona zalecenia Zamawiajacego i przediozy
ponownie uzupelniona koncepcje uwzgledniajacqa wniesione uwagl Zamawiajacego. Jakiekolwiek uzgodnienia lub
zgoda, odbiér dokumentacji nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytulu niewykonania, nienalezytego wykonania
umowy lub udzielonej gwarancji, czy rekojmi.

4) na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie zgody, uzgodnienia 1 pozwolenia
administracyjne umozliwiajace rozpoczecie realizacjl inwestycji w tym min:

a) uzyska decyzje na wycinke drzew, poprzedzona ekspertyza dendrologiczna, a w przypadku takiej
koniecznosci uzyska opini¢ ornitologiczna.

5) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z péz. zm.);
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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap I1”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454.). Przy opracowaniu dokumentacji projektowe] nalezy
uwzglednic wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.682 z poz. zm) wraz z
przepisami wykonawczymi obowiazujacymi w tym zakresie.

6) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i
PFU.

7)  Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

8) Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczyé do opracowana dokumentacii projektowe] Projektanta wskazanego w ofercie

wykonawcy.

2. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich dokumentéw, opracowan 1
wytycznych niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia, a w szczegélnosci:

a)  Mapy do celéw projektowych.

b)  Wykonanie odkrywek i badari w terenie dla potrzeby dokonania oceny stanu istniejacego obiektow i terendw, niezbednych
dla prawidlowego przyjecia technologii wykonania poszczegélnych prac.

3. Przedmiotem umowy jest réwniez:

a)  Pelnienie nadzoru autorskiego oraz dokonywanie zmian w dokumentacji projektowe; niezbednych do realizacji rob6t
okreslonych w § 1 ust 1. Pelnienie nadzoru autorskiego trwaé bedzie do czasu zakoniczenia odbioru koficowego robét
wykonanych na podstawie dokumentacji opracowanej wedlug niniejszej umowy.

b)  Pominiecie jakiegokolwiek zakresu prac w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, a ujetych w PFU
oraz innych dokumentach, o ktérych mowa w SWZ, nie zwalania Wykonawcy z obowiazku ich wykonania i uzupetnienia
dokumentacji projektowej .

4. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) Opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki komputerowej.

2)  Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania oraz zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

3) Konsultowania na biezaco z Zamawiajacym zaproponowanych rozwiazad. Po otrzymaniu pozytywnej opinii
zaproponowanego rozwigzania, Projektant umiesci je w dokumentaciji, a po wykonaniu dokumentacji zaprezentuje
caloksztalt rozwizzan.

4)  Przekazania Zamawiajacemu_przedmiotu zaméwienia w jego siedzibie protokolem zdawczo-odbiorczym dla kazdego
kompletu oddzielnie:

a) 4 egz. wielobranzowego projektu budowlanego,

b) 4 egz. projektu wykonawczego kazdej z branz,

¢) 4 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz,

d) o$wiadczenie Projektanta:

— o kompletnosci dokumentacji,

—  ze przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyé,
— o zgodnosci dokumentacji z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.
= ze przekazana dokumentacja nie narusza praw osob trzecich.

5) Przekazania Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji takze w wersji elektronicznej, ktéra bedzie publikowana w
Internecie. Wymogi dla wersji elektronicznej:

a)  kazdy tom dokumentacji projektowej powinien byé zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF - nazwa pliku
powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

b)  pliki nalezy wgra¢ do jednego katalogu, w tym samym katalogu nalezy umiesci¢ plik w formacie tekstowym o nazwie
»SPIS.TXT”, zawierajacy liste plikéw wraz z pelnymi tytulami opracowan w nich zawartych,

¢)  jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdjeé powinny umozliwiaé
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzadzen do wyswietlania i powielania danych,

6) Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach na nosnikach optycznych (CD- R,
DVD+/-R). Dokumenty w postaci elektronicznej majg byé¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oséb sporzgdzajgcych w/w dokumentacje.

5. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowanej
dokumentacji, uprawniajac Zamawiajacego do korzystania 1 rozporzadzania dokumentacja na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) zwielokrotnianie:

a)  wersjl papierowej — kserowantie i skanowanie,

b)  elektronicznej — kopiowanie na noéniki optyczne CD lub DVD;

2)  rozpowszechnianie (publikacj¢) calosci lub dowolnej czesci dokumentacii do wykorzystania przez wykonawcéw w
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+Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Slaskie poprzez rozbudowe

saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap I1".

postepowaniu, innych Wykonawecéw jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, Wykonawce robot budowlanych 1 innych Wykonawcow jako podstawe do wykonania lub nadzorowania
robé6t budowlanych, osoby trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, prase 1 telewizje
w nastgpujacych formach:

a) paplerowej,

b)  elektronicznej — Internet, poczta elektroniczna lub nosniki optyczne;

3) wprowadzenie dokumentacji lub jej czesci do pamigci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w ust 5 pkt. 2.

6. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie prac budowlano — montazowych nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

S
E o Nt

17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1 umowy;

rozpoczecie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

zgloszenie zamiaru wykonania prac do gestordw sieci oraz realizacja zadania pod ich nadzorem;

oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy, terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajacy dostep osob
postronnych,

dysponowanie, na wlasny koszt, ornitologiem podczas realizacji prac wycinkowych zadania oraz stosowanie si¢ do
zalecen ww. specjalisty,

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

uzyskanie niezbednych zgod wlascicieli dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji w
przypadku koniecznosci wejécia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen i innych elementéw na terenie placu budowy;
zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru
powykonawczego 1 przekazaniem go do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.);

kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio
Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna,
Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami
utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw obowigzujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 dozor mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na
terenie placu budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robét na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sa zgodne z umowa;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za  bezpieczenstwo i1 podejmowane wszelkie dzialania prowadzone
na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow 1 os6b
trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i1 préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy 1 w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1 porzadku,

zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)
na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu droég, nawierzchni lub nstalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokolow niezbednych przy odbiorze;

usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robét w terminie nie dluzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia. Termin usuni¢cia wad 1 usterek bedzie ustalany
przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;
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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacj¢ stadionu miejskiego Etap I1”.
30) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co najmnij od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualna oplacona polis¢ ubezpieczeniows

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co

najmniej:

2)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosei, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej
wartosci kontraktu.

31) niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznoséciach, ktére
moga wplynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét.
32) sporzadzanie raportéw z postepéw wykonanych prac:
a) raport miesigczny zawierajacy:

- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,

- dane dotyczace ilosci 1 rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,

- Srednia iloé¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,

- ogdlne informacje majace wplyw na realizacje zadania.

- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
33) Wykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sil i Srodkéw w celu usuni¢cia powstalych opéinien w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia zwloki zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 18.

7. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy

posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawcy.

9. Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 7, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 7 winna byé potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

12. Wykonawca w przypadku takiej koniecznosci dokona wycinki drzew wraz z karczowaniem pni zgodnie z wczesniej

uzyskang decyzja pozwoleniem na usuniecie drzew przy czym Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem dokona ogledzin
drzew przez osobe uprawniona pod katem stwierdzenia czy drzewo nie zostalo zasiedlone. Dokumentacje z ogledzin
przekaze Zamawiajacemu przed dokonaniem wycinki drzew. Do zadan Wykonawcy nalezy przygotowanie grubizny
wycigtych drzew zgodnie z klasyfikacja jakosciowo-wymiarowa oraz pocigcie grubizny z wydetych drzew na odcinki z
transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 5 kilometréw i ulozeniem drzewa w stosy. Wykonawca
zobowiazany jest do utylizacji odpadéw, galezi i krzewéw wycietych drzew. Po karczowaniu drzew Wykonawca
wyprofiluje nawierzchnie dzialek w kt6rych prowadzona byla wycinka.

13. Wykonawca zobowiazany jest do zakupu sadzonek i wykonania nasadzen zastepczych zgodnie z decyzja - lokalizacja

wskazana przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania i pielegnacji zieleni oraz nasadzen zastepczych przez okres 12 miesigcy od

daty odbioru koficowego.

15. Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia w pelnym zakresie wszystkich naruszonych lub uszkodzonych

nawierzchni, chodnikéw, jezdni, przylaczy, elewacii, $cian, budynkéw, stropéw oraz innych elementéw konstrukcyjnych
oraz innych uszkodzen powstatych w wyniku rob6t budowlanych.

16. Wjazd gléwny na teren stadionu miejskiego zostal przekazany dla Firmy Budimex S.A. (na potrzeby realizacji Etapu I),

z tych tez wzgledéw Wykonawca zobowiazany jest do zabudowy wjazdu tymczasowego na stadion miejski na potrzeby
budowy oraz dla potrzeb skomunikowania placu budowy modernizacji stadionu miejskiego Etap II i rozbudowy
saunarium. Lokalizacja 1 forma oraz technologia zabudowy wjazdu tymczasowego na budowe do uzgodnienia z
Zamawiajacym (dotyczy stadionu miejskiego oraz saunarium).

17. Wykonawca wykona w Etapie IT modernizacji stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich ul. J. Kusocisiskiego 16

wszelkie roboty elektryczne, sanitarne, konstrukcyjne i inne, ktére zapewnia kontynuacje robét w kolejnych etapach
modernizacji stadionu tj. zasilanie w energie, wode, kanalizacje, monitoring, oéwietlenie i inne dotyczace funkcjonalnosci
calego obiektu, zgodnie z istniejacymi pozwoleniami na budowe. Niniejsze zalozenie ma na celu zapewnienie ciaglosci
procesu budowlanego oraz uzytkowego modernizowanych i budowanych obiektéw w Etapie I1.

18. Rozbudowa saunarium odbywac si¢ bedzie przy utrzymaniu ruchu w istniejacej czesci uzytkowanej. Wykonawca zapewni

pelny dostep do mediéw w tym wody, kanalizacji, energii na potrzeby utrzymania ruchu w czesci uzytkowane;.
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Slagskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II”.

19. Wykonawca zapewni bezkolizyjny przebieg rob6t modernizacj stadionu Etap I prowadzonych przez Firme Budimex
S.A. z siedziba ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

20. Wykonawca nieodplatnie zapewni Nadzor Autorski w zakresie rozbudowy saunarium zlokalizowanego przy Slonecznym
Patku Wodnym w Zabkowicach Slaskich ul. J. Kusociriskiego 16.

21. Wykonawca zobowiazany jest do zakupienta i zalozenia podlicznikéw wody, energii, na potrzeby rozliczenia pobranych
mediéw na rzecz prowadzonej budowy. Rozliczenie w oparciu o pobdr 1 koszty zwiazane z zuzyciem oraz dystrybucja
mediow.

22. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia wszelkich instalacji, urzadzen, obiektéw, ktore zostana w trakcie Etapu II
naruszone, a zostaly wzniesione podczas robot Etapu I. Odtworzenia nalezy uzgadniaé 1 koordynowa¢ z Firma
Budimex S.A. z siedziba Siedmiogrodzka 9, 01 — 204 Warszawa zwana dalej Budimex S.A.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
zgodne z przedlozony oferta, majace charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi lacznie z podatkiem VAT -
......................................................... 2V RIOWNIE v snamaE e ) W rm»

a) Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich zgéd, pozwolen,
pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac) w zakresie rozbudowy budynku saunatum zlokalizowanego przy
Stonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocinskiego 16
lacznie z podatkiem VAT — ... zt
(stowmie: - ... )

b) Wrykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacjt pozwolenia na budowe/zgloszenia na
prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy Stonecznym Parku Wodnym w
Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocinskiego 16.

Hezniezipodadbieiit VAT — srsimsmmtomsms nsme sy s s Srasspysms ey zt
(EHOMFERIG s acsssnomss b omen s g s o A S RIS )

¢) Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z modernizacja stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II.
lacznie z podatkiem VAT — ... zt
(SEOWMME: . s nmais e s s em st o s g s aimmies )

d) Budowa biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi 1 wyposazeniem.
hiciine 2 podatkiem VAT — . cooverimn o s sves i sy o i o 5oy s zt
L G T )

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja w_terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwizzane
z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidlowego

wykonania umowy.
4. Podstaws wystawienia faktury koficowej bedzie protokol odbioru koficowego robét.

5. Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w §6 ust. 4,7,819.

6. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

W przypadku ziszczenia sig przeslanki, o ktdrej mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy:

- wielkos¢ minimalna zgodnie z zapisami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. wynosi 85 % lacznego wynagrodzenia Wykonawcy

o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

~

§6

Sposéb rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowiazany jest wystawiaé faktury oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Osobno
fakturowane beda 1 rozliczne roboty zwiazane z a). wykonaniem prac projektowych (opracowanie dokumentaciji
projektowej, uzyskanie wszelkich zgod, pozwoleni, pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac) w zakresie rozbudowy
budynku saunarium zlokalizowanego przy Slonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocisiskiego
16, b). wykonaniem robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji pozwolenia na budowe /zgloszenia na
prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy Slonecznym Parku Wodnym w

Zabkowicach Slaskich przy ul. ]. Kusocisiskiego 16, ¢). Wykonaniem robét budowlanych zwiazanych z modernizacja
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slgskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje¢ stadionu miejskiego Etap I1”.

stadionu miejskiego w Zabkowicach Slaskich Etap II, d). budowa biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i

wyposazeniem. Wykeﬂam-pfwujedmmmmyplam wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych

zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwala nr 84/2021 Rady Ministréw z 01.07.2021 r. w sprawie ustanowienia

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z péZniejszymi zmianami. Wyplata wynagrodzenia

odbywac si¢ bedzie w 3 transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okre§lonego etapu prac zwiazanych z realizacjy

mwestycji:

a). Pierwsza transza w wysokosci pokrywajacej udzial whasny Zamawiajacego, zgodnie z udzielona Promesa wstepna o

dofinansowanie inwestycji z Programu, bedacej zatacznikiem nr 4 do umowy;

b). Druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Programu, okreslonej w Promesie wstepnej

o dofinansowanie inwestycji z Programu oraz pozostaly do wyplaty kwote udziatu wlasnego Zamawiajacego, ktora

przekroczyta kwote o jakiej mowa w pkt a);

c).Trzecia transza w wysokosci dofinansowania z Programu okreslonej w Promesie wstepnej, pomniejszonej o kwoty

wyplacone we wczesniejszych transzach.

3. Faktura za etap projektowy wystawiona bedzie jednorazowo po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub
prawomocnego zgloszenia.

4. Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz
jakosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny z
zestawieniem rob6t stanowiacym zatwierdzony harmonogram, musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora.
Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartosci 1 jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys
uproszczony 1 przekaze Wykonawcy.

5. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 70% lacznej wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

6.  Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa
wystawienia faktury koficowej bedzie protoké! odbioru koficowego robét.

7. Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztéw kwalifilkowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny z
zestawieniem rob6t stanowiacym zatwierdzony harmonogram . Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci
wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony musi by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca
przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartoéci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony.
Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych robét i kosztorys uproszczony i
przekaze Wykonawcy.

8. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1) zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Zestawienie
to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapilo;

2)  kopte wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym wraz z protokolami odbioréw czesciowych robét, potwierdzonych za zgodnoéé
z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4)  oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5 W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

9. Do faktury koficowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktérej$ ze stron Wykonawca
przedlozy:

1) zestawienie zobowigzan Wrykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw faktur za roboty wykonane w danym
okreste rozliczeniowym wraz z protokotami koficowymi robét, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez

Wykonawece;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. fakrur,

4) oéwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przyslugujacych

im wynagrodzen w calosci.
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Slaskie poprzez rozbudowe
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saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II”.
5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawea sklada oéwiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma platnosci faktury w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawey z  ktéregokolwiek
z zobowiazan wynikajacych odpowiednio z ust. 4 lub 7 § 6 oraz ust. 8 lub 9 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia
dokumentéw wynikajacych odpowiednio z ust. 4, 7, 8 i 9 § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona
nieprawidlowo i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 tj. ze zm.)

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot - odbidr koficowy o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt b.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koricowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora.
W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru korficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru skompletowana w dwdch egzemplarzach, a w szczegolnosci:
1)  dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
2)  dziennik budowy; pozwolenie na uzytkowanie obiektéw, atest PZLA dotyczacy biezni i urzadzen lekkoatletycznych,
3)  oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacja projektowsa, obowiazujacymi
przepisami 1 normami,
4)  zadwiadczenie wlasciwych jednostek 1 organow;
5)  protokoly odbioréw technicznych i cze$ciowych, protokoly koniecznoéci, notatki;
6) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze whudowane wyroby budowlane
s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),
8) pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koficowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru konicowego, w przypadku gdy przedmiot zaméwienia
jest wykonany niezgodnie z projektem 1 zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia, 2 Wykonawca
zobowiazany jest usuna¢ je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie gwarancji , Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .... % maksymalnej wartosci nominalnej
zobowigzania. Wykonawca wnibsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w o o............... formie
................................ , 0 ktérej mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin okrelony w § 2 ust. 1
pkt b tiret drugi niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydiuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni
lub wigcej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawea wnosi z waznoécia kolejnych 30 dni ponad nowy
termin wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie zwrocone Wykonawcy:
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1)  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania Zamawlajacego za nalezycie wykonane (po
odbiorze koncowym),
2)  30% w terminie nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usuniecia
wad i usterck, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 1 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegolnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,

3) przesunigcia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
4) przesunigcia terminu gwarancji za wykonany przedmiot umowy,

Wykonaweca jest zobowiazany ustanowié¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dnin waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.

§9

Kary umowne

Qo

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakoriczeniu wykonania etapu projektowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brurto, okreslonego w
§ 5 ust. 2 litera a) za kazdy dzien zwloki (termin zakoriczenia etapu okreslono w § 2 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy,

2) za zwloke w zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzieri zwloki (termin zakoriczenia robét okreslono w § 2 ust. 1 pkt b niniejszej
umowy),

3) za zwloke w rozpoczeciu etapu robét budowlanych- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 2 za kazdy dzien zwloki (termin rozpoczecia okreslono w § 2 ust. 1 pkt b),

4)  za zwloke w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dzied zwloki (termin okreslono w § 2 ust. 3),

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,15% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia WYZnaczonego na usunigcie
wad,

6) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7)  za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosei 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

8)  za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2,

9)  zanieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

10)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

11) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platnosé na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosei 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

12)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazda
nieprzediozong kopie¢ Umowy lub jej zmiany;

13) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawea lub dalszy podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umows -w wysokodci 1 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2;

14)  za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu 0 umowe o prace oséb o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z za kazda z stwierdzonych oséb, wobec ktérych nie dopelniono
powyzszego obowiazku.
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15) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
0 umowe o pracg 0sob o ktorych mowa w § 14 ust. 1 — kare w wysokosct 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktorych nie dopelniono powyzszego obowiazku.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodow o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki zwloki.

17) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowe)
lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% Ilacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2.

18) w przypadku nie dotrzymania terminu okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 w wysokosci
0,25 % lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 18 w przypadku uzasadnionej zwloki.

3. FLaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp. wynosi 20% wartos$ci netto
umowy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytulu kar umownych z wierzytelnosciami
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia, o ktorym mowa w ust. 4, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zadania
zaplaty kary umownej, chocby jego wierzytelnos¢ z tego tytulu nie byla jeszcze wymagalna ( nie uplynat jeszcze termin,
w ktorym Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej)

6. Dla wykonania prawa potracenia nie jest niezbedne zlozenie Wykonawcy poprzez Zamawiajacego odrebnego oéwiadczenia
woli, przy czym przyjmuje sig, ze Zamawiajacy wykonal prawo potracenia w dniu, w ktérym uptynal termin do zaplaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cz¢S¢ nie zostala zaplacona.

7. Wrykonawca zaplaci kare umowna w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego zadania zaplaty, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w zadaniu zaplaty.

8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ poniesionych szkéd

przekracza wysokos¢ kar umownych.

9.  Wrykonawca nie moze zbywac ani przenosic na rzecz 0séb trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej miz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemnu interesowl bezpieczeristwa pafstwa lub bezpieczesistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy;

3)  zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoséciach;

4)  Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

5)  Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej mz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wigksza niz 5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

2. Wrykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokohn odbioruy;

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1)  Wrykonawca zabezpieczy plac budowy w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktorej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych roboét,

3)  w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokdl inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokél inwentaryzacji robét w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowl¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawece,
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4)  jezeli Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegdlowego protokotu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzié¢ szczegélowy protokél inwentaryzacyjny
robot w toku jednostronnie,

5  wdniu sporzadzenia szczegolowego protokolu inwentaryzacji robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacje powykonawcza na wykonane roboty opisang 1 skompletowana w dwéch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzes, instrukcie
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zdokumentacja projektowa,
obowiazujacymi przepisami 1 normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robét),

€)  pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosei producenta.

5. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udzialem Podwykonawcow
DY s D S e U S R e e R
(wskasad sakres i rodzaj samdwienia w proypadku powiersenia cspsei amdwienia Podwykonawcor sgodnie e stosonym ofwiadeseniem
w formularzn ofertowym)
2)  Whykag podwykonaweiw stanowi sataegnik nr 1 do umowy.

2. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podaje nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

5. Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspélpracowaé z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
beda mialy zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1)  umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca 1 dalszymi Podwykonawcami musi byé zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci,

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robét a wykonanie przedmiotu
umowy  musi zosta¢ okreSlone na co najmniej na takim poziomie jakodci jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca,

4)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres rob6t wykonanych przez podwykonawece,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenta Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  mniezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaia si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,
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8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9)  Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz (,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie, o ktorym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50.000,00 z1,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego
o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcéw
Zamawiajagcemu lub osobom trzecim.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcom.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

10.  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem si roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub uslugi.

11.  Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawecy, o ktdrych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacii.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub  dalszego  Podwykonawcy w  przypadku  istnienia  zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie nalezy, albo

3)  dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

14, W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 11
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw
wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepisdéw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak za wlasne.

16.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca
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§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ..... miesigcy od dnia
podpisania (bez uwag) protokolu odbioru koficowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty
pisemnego (listem lub w formie elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po
zgloszeniu wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady,
zwigkszenia jej rozmiatéw, zwickszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie
przedluzony o czas naprawy.

3. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$c za prace projektowe z tytulu rekojmi na 3 lat.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych

Z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usunigcia stwierdzonych
wad i usterek zostana w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczesi nalezytego wykonania umowy.

7. Oktes gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian postanowieri zawartej umowy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.

2. Dopuszczalne s3 zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
wystapienia, co najmnie] jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne
temperatury powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sil natury ktére
zostaly uznane za stan kleski zywiolowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégl w racjonalny sposéb poczynic
zabezpieczenia;

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

¢) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegélnosci:

- niewybuchy i niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;

- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SWZ;

= odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegélnosci istnienie

podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:

= wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

— koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

—  koniecznos¢ udzielenta zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

€) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji rzagdowej, samorzadowe] oraz sadow,
w szczegblnosci:

—  ‘wstrzymanie prac ;

—  rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy;

—  przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwole, itp.;

— odmowa wydania przez organy administracjii wymaganych uzgodnieni na skutek  bledéw
w dokumentacji projektowej;

f) opbiniei w rozpoczeciu i wykonaniu rob6t budowlanych powstalych z przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawcy:

—  Pprzesuniccie terminu zwijzania z oferta w trakcie postepowania o ile termin wykonania zaméwienia zostal
wyznaczony data,

— opoznienie w przekazaniu placu budowy,

g) strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie beda niekorzysine dla
Zamawiajacego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych strony przy
zachowaniu wymaganej starannosci przewidzie¢ nie mogly w chwili zawarcia umowy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-g termin umowy moze ulec zmianie
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o czas niezbedny do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zmiany spowodowane koniecznodcia zastosowania robot, prac zamiennych m.in. przy wykorzystaniu innych
materialow, technologii, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w sposob odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zamowienia

zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawecy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng roéznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesh zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawecg;

zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy w przypadku:
a) zmian w obowiazujacych przepisach prawa, majacych wplyw na wykonywanie przedmiotu Umowy; Umowa
podlegaé bedzie zmianom niezbednym do dostosowania jej tresci do zmienionych przepisow,
b) wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci:
- umozliwiajacych zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazan technologicznych, technicznych,
funkcjonalnych, organizacyjnych niz istniejace w chwili podpisania Umowy,
- koniecznoscia zastosowania roboét, prac zamiennych,
- koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$cd przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
swiadczeniami,
jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamdwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.
zmiany w zakresie Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:
a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa 1 obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podzialu,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenta oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywal si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp.:

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywal
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 8:

a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;

c) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajaca na wykonaniu zamowienia przy pomocy Podwykonawcow pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czedcl zamowienia przeznaczone] do wykonania w ramach podwykonawstwa;

zmiang os6b odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami  budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik  budowy)  zgodnie

z warunkami zawartymi w SWZ, i niniejszej umowie.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie
zobowlgzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.

5 W

szelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiany umowy w oparciu o klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia.

1)

\®

Zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenta o kwote stanowiacg réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;
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2)

3)

5)

6)

7

8)

10)
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy w przypadku:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z p6zn. zm.),

- na zasadach 1 w sposob okreflony w pkt. 3-12, jezeli zmiany te beda mialy wplyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przeslanki, o ktérej mowa w pkt 2, bedzie obejmowaé
wylacznie cz¢é¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosc
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejéciem w Zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzesi Pracownikéw realizujacych
przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowl kosztu bedzie odnosié si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot
umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom

realizujacym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcey bedzie odnosié sie wylacznie do
czgsci wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca sumie wzrostu kosztow realizacji zaméwienia publicznego wynikajaca z wplat do PPK

dokonywanych przez wszystkie podmioty zatrudniajace (nie tylko wykonawce) uczestniczace w wykonaniu
zamowienia publicznego.

W celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci:

a) okreslenie Zmiany, na ktéra Wykonawca sie powoluje,

b) szczeglowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastapila badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

c) wykazanie, ze zaistniala Zmiana bedzie miala wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawece,

d) wykazanie, w jaki spos6b te zwickszone koszty Wykonawcy uzasadniaja zmiane wysokosci Wynagrodzenia,

e) przedlozenie dokumentéw potwierdzajacych podnoszony wplyw Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy
(-, Wniosek"),

- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy wystapi¢ w terminie do

30 dni od dnia, w ktérym wystapita podstawa do zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy do kazdej faktury doplaci réznice wzrostu kosztu wynikajacego z pkt 2. Cigzar wykazania wplywu

Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany

dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci pisemne zestawienie (zaréwno przed jak i po zmianie) majace wplyw na zmiang
wynagrodzenia przedstawiajace sposéb i podstawe wyliczenia. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W przypadku zmiany wysokosci placy
minimalnej lub skladek ubezpieczenia spolecznego, Wykonawca powinien poczyni¢ odpowiednie wyliczenia

w odniesieniu do ilosci pracownikéw zatrudnionych przy realizacji danego zaméwienia, ilosci przepracowywanych

przez tych pracownikéw roboczogodzin, rodzajéw posiadanych przez nich uméw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony

do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminte, nie krétszym niz 10 dni roboczych,

dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy,

w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w pkt 8.

W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt 7, Strona, ktéra otrzymala

wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o kt6ra

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
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uzasadnieniem. Termin, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym bedzie liczony od dnia zlozenia kompletnego

wniosku.

11) W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta moze ponownie wystapic z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7. W takim przypadku przepisy
pkt 8-10 oraz 12 stosuje si¢ odpowiednio.

12) Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

7. Zmiany umowy w oparciu o klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia dotyczace zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zwaloryzowane (zmniejszone lub zwigkszone) w wysokosci

wynikajacej z kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanych przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego (dalej jako Prezes GUS) za poprzedni kwartal, przy czym:

1) Podstawy waloryzacji bedzie Komunikat Prezesa GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w

kolejnych kwartatach.

2) Minimalny poziom zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawecy
zostanie zwaloryzowane wynosi 1%, w stosunku do poprzedniego kwartalu.

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa po uplywie pierwszego pelnego kwartalu (§1 ust. 1 pkt 1)
obowiazywania Umowy.

4) W kolejnych kwartatach wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji (zwigkszeniu badz zmniejszeniu) w wysokosci
wynikajacej ze zmian cen produkcji budowlano-montazowej publikowanych w komunikatach Prezesa GUS za
poprzedni kwartal, z zastrzezeniem pkt 21 5.

5) Waloryzacja dotyczy tylko czesci zamowienia, ktéra nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

6) Maksymalna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 wynosi Iacznie 20% wartoéci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 28 ust. 1 pkt 1 umowy.

)W celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym
w szczegolnosci:

1. okreslenie Zmiany, na ktora Strona si¢ powoluje (komunikat Prezesa GUS),

2. szczegolowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane
wysokosct wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy wystapi¢ w terminie do

30 dni od dnia, w ktérym wystapila podstawa do zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

8) W przypadku jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawey do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym kosztorysu réznicowego zwaloryzowanego
o zmiang cen produkcji budowlano-montazowej opublikowanej przez Prezesa GUS, ze wskazaniem czesci zamowienia,
ktora nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

9) W przypadku jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, do wniosku o ktérym mowa w pkt 6 dolacza dokumenty, z
ktorych bedzie wynikac w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym kosztorys réznicowy
waloryzowany o zmiang cen produkgji budowlano-montazowej opublikowana przez Prezesa GUS, ze wskazaniem
czedci zamowienia, ktora nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10) W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt 6, Strona, ktdra otrzymala wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o kt6ra wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Termin,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym bedzie liczony od dnia zlozenia kompletnego wniosku.

11) W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6. W takim przypadku przepisy pkt
7-9 oraz 11 stosuje si¢ odpowiednio.

12) Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13) Wykonawrca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sa nastepujace warunki:

przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
okres obowlazywania umowy przekracza 12 miesigcy.
8. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
9. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

1)  danych zwiazanych z obsluga administracyjno-otganizacyjna Umowy,

2)  danych teleadresowych,

3)  danych rejestrowych,
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10.  Strony moga dokona¢ zmiany Umowy, gdy wynikna rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w
Umowie, ktérych nie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosei i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony, a nie prowadzi ona do zmiany
istoty przedmiotu umowy.

§ 14
Zatrudnienie przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 tj. ze zm.) przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: robt nawierschniowych, instalagi elekirycznej, instalagi sanitarnej,
robit montagowych, robit murowych, robat Selbetowych.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oéwiadczenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego zaméwienia;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb ktérzy wykonuja
czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegblnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oé$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawey.

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o pracg 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.20161.) ~-RODO(tj. w szczegolnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczes, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20161.) — RODO. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania przez Wrykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnieni w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreslonym niniejsza umowa lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

5. W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do  przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pasistwows Inspekcje Pracy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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6.  Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostang przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP 1 przepisow przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci
w zakresie wykonywanych czynnosci.

8.  Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $§wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony
osobiste) zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§15
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 1. poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1610 ze zm.),
o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowis inaczej.

§ 16

Umowe  sporzadzono w pigciu  jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i czterech
egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralna cz¢$¢ umowy stanowig:

1.0Oferta wykonawcy,

2. SWZ,

3. PFU
4. Promesa wstepna dotyczaca dofinansowania inwestycji.

Wykaz podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Skarbni (émin'y‘

Beata Bedri
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WYKAZ PODWYKONAWCOW

Zalacznik nr 1 do umowy

Podac pelna nazwe/firme,
adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP, Regon

Nr KRS/CEIDG),
Osoby uprawnione do
reprezentacji

Osoba wyznaczona do kontaktu z
podwykonawca (imie i nazwisko nr
telefonu, e-mail)

wskaza¢ zakres i rodzaj
zaméwienia powierzony
podwykonawcy

W proypadku smiany powyzszych danych lub smmiany bads saangasowania innych podwykonaweéw w trakae realizagi saméwienia Wykonawea
ma obowiqsek dokonania aktualizagi bads podania nowych danych sgodnie 3 postanowieniami umowy.

a4 POLSKI
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Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 1 do zarzadzenianr __ /X/ZP-17

Burmistrza Zabkowic Slaskich z dnia __ pazdziernika 2017 roku

KARTA OBIEGU
Projektu umowy/aneksu/projektu-aneksu/porozumieniatinne
(wpisa¢ czego dotyczy)
Nazwa komorki organizacyjnej IGP.7013.13.2024.MB
Numer umowy** ZPW/ /IGP/2024

OPINIE KOMOREK ORGANIZACYJNYCH URZEDU

Informacja komorki merytorycznej

Klasyfikacja budzetowa Dziat 926 Rozdzial 92601 Paragraf 6050, 6370

Zadanie budzetowe p.n.: ,Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie
poprzez rozbudowe saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II.

Zrédto finansowania Budzet Gminy na 2024r.

Podstawa prawna do wytgczenia stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych

(52 T - RV N B o8

Sporzadzit: Maciej Brandys

L.P.

Termin

Komérka
: ; OPINIA/STANOWISKQO*** T
organizacyjna PrEaki s i POdpil; 1l é}l:i(;zqﬂ(a
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Propozycje, uwagi itp..

* niepotrzebne skreslic,

* jezeli dotyczy

“** jezeli w ocenie danego pracownika wydziatu nie podlega dany dokument ocenie nalezy wpisaé stowo ,nie dotyczy”.

Informacja dodatkowa: w praypadku przekazana dokumentéw do podpisu za posrednictwem sekretariatu poswiadezenia na odwrocie karty obiegu dokonuje pracownik sekrelariatu wraz z zastosowaniem

pieczqtki wptywu i wprowadzeniem do SEOD.






