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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe

saunarium oraz modernizacjg stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).
Wzor umowy

IGP.272. .2024

UMOWA NR ZPW/ /JIGP/2024

Zawarla w dnis ..o w Zabkowisach §laskich Ppomigdzy:

Gming Zabkowice Slgskie z siedziba: 57-200 Zgbkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowang przez

Marvin Oreszek — Burmistrs, Zabkowic $lgskich

ptzy kontrasygnacie: Beaty Bedri -Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czedci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym/3 w dalszej czeici umowy ,, Wykonawca/Projektantem?

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2023 . poz. 1605 z p6zn. zm.) , swanej dalej usiawg Pzp., zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.: ,, Rozbudowa infrastruktury
sportowej i tutystycznej w Gminie Zgbkowice Slgskie poprzez rozbudowe saunatium oraz modernizacjg stadionu
miefskiego Etap IT”, wraz z zakupem dostaws i montazem wyposazenia w systemie:

1) ,zaprojektuj i wybudui” w zakresie:

a). Wykonania prac projektowych (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich zgod, pozwoles,
pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac) w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy
Stonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocitiskiego 16.

b). Wykonania rob6t budowlanych na podstawie opracowane] dokumentacji pozwolenia na budowe/zgloszenia na
prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy Slonecznym Parku Wodnym w
Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocisiskiego 16.

2. Szczegblowy zaktes robét opisany zostal w SWZ w tym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym pn.: ,,Rozbudowa
zespolu saunowo-rekreacy]nego Wraz z mezbgdnq mftastruktutq techmcznq” ktore stanoma mtegralnq czcsc
umowy. Zamawia : i,

lizacji basenu Zewn Zapro ektowama i k nania teren ziel i oszetzenie stre
relaksu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjs, o ktérej mowa
w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym. Zalozenia projektowe, opracowane przez
Wykonawce nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku wykonania prac ujetych w PFU.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktérej mowa w ust. 2 i nie wnosi zadnych
uwag.

5. Zadanie pn.: ,Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II”, jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad,
Program Inwestycji Strategicznych.

§2

Termin wykonania zaméwienia

20 WIas 0

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

a)  etap projektowy (dotyczacy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich zgéd, pozwoles,
pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy
Slonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocinskiego 16 w oparciu o PFU).:

- termin rozpoczecia prac projektowych — od dnia podpisania umowy;
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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap I1” (saunarium).
- termin zakoficzenia prac projektowych - przekazanie kompletnej dokumentacji i ztozenie kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t — nie péZniej niz do 31 stycznia 2025 r.

b) etap robét budowlanych (dotyczacy wykonania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
pozwolenia na budowe/zgloszenia na prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego
przy Slonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocinskiego 16

- termin rozpocz¢cia robot budowlanych nastapi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy w
zakresie rob6t zwigzanych z rozbudows budynku saunarium po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
lub prawomocnego zgloszenia.
- termin zakoniczenia calosci robét budowlanych tj. rozbudowy budynku saunarium — nie péZniej niz do 31.12.2025 .
¢) termin zakoficzenia calosci robét budowlanych o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt b tiret drugi stanowi termin zakoriczenia
przedmiotu umowy.

2. Za date zakoficzenia rob6t bedacych przedmiotem umowy rozumie sig:

a) etap projektowy - za termin zakoficzenia etapu projektowego uznaje si¢ dziedi przekazania kompletu dokumentacji
Zamawiajacemu wraz z kopia zltoZzonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowg lub kopia zlozonego zgloszenia
na realizacje ww. zadania inwestycyjnego.

b) etap robét budowlanych - za termin zakosficzenia etapu rob6t budowlanych uznaje si¢ dziefi zgloszenia przez
wykonawce gotowosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw.
Wykonawca zobowiazany jest wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przekazaé Zamawiajacemu pozwolenie na
uzytkowanie obicktow.

3.  Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ 1 uzgodnié z Zamawiajacym w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub kopi¢ ztozonego zgloszenia harmonogram rzeczowo — finansowy w formie
pisemnej, przedstawiajacy planowane wykonanie robét z podzialem na ich termin, etapy, branze i miejsce dzialania oraz
ich finansowanie. Zakres rob6t do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity
na elementy robot, czas realizacji oraz koszty finansowe kwalifikowalne i niekwalifikowalne, zgodne ze zlozong oferta.

4. Terminy wykonania poszczegblnych etapéw robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 3 sa terminami
widZacymi.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.  Wprowadzenie i protokolamne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.

2. Zapewnienia na swoj koszt Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego poszczegblnych branz, zwanego w dalszej czesci umowy
»nspektorem”.

3. Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.

4. 'Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy:

1) opracowanie dokumentacji projektowych obejmujacych zalozenia PFU.

2) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i projektéw wykonawczych i technicznych oraz specyfikacji
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej z branz:

a) branza budowlana,
b) branza instalacyjna,
c) branza elektryczna,

3) przedkladanie, na kazdym etapie prac projektowych i na kazde zadanie, Zamawiajacemu do akceptacji koncepcii i
przyjetych rozwiazan projektowych obejmujacych poszczegdlne etapy. W przypadku braku akceptacji przyjetych
rozwigzan ze strony Zamawiajacego Wykonawca w terminie do 7 dni wykona zalecenia Zamawiajacego 1 przedlozy
ponownie uzupelniona koncepcje uwzgledniajaca wniesione uwagi Zamawiajacego. Jakiekolwiek uzgodnienia lub
zgoda, odbiér dokumentacji nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego wykonania
umowy lub udzielonej gwarancji, czy r¢kojmi.

4) na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie zgody, uzgodnienia i pozwolenia
administracyjne umozliwiajace rozpoczecie realizacji inwestycji w tym min:

a) uzyska decyzj¢ na wycinke drzew, poprzedzona eckspertyza dendrologiczng, a w przypadku takiej
koniecznosci uzyska opini¢ ornitologiczna.

5) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pédz. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

f funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454.). Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy
|
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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje¢ stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

uwzgledni¢ wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.682 z pé%. zm) wraz z
przepisami wykonawczymi obowiazujacymi w tym zakresie.

6) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i
PFU.

7) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ opracowanie dokumentacji ptojektowej przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

8) Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do opracowana dokumentacji projektowej Projektanta wskazanego w ofercie

wykonawcy.

2. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich dokumentéw, opracowas i
wytycznych niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia, 2 w szczegdlnosci:

a)  Mapy do celéw projektowych.

b)  Wykonanie odkrywek i badan w terenie dla potrzeby dokonania oceny stanu istniejacego obiektdw i terenéw, niezbednych
dla prawidlowego przyjecia technologii wykonania poszczegdlnych prac.

3. Przedmiotem umowy jest réwniez:

a) Pelnienie nadzoru autorskiego oraz dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji robét
okreslonych w § 1 ust 1. Pelnienie nadzoru autorskiego trwaé bedzie do czasu zakosiczenia odbioru koficowego robét
wykonanych na podstawie dokumentacji opracowanej wedlug niniejszej umowy.

b)  Pominiccie jakiegokolwiek zakresu prac w opracowane]j przez Wykonawce dokumentacji projektowej, a ujetych w PFU
otaz innych dokumentach, o ktérych mowa w SWZ, nie zwalania Wykonawcy z obowigzku ich wykonania i uzupelnienia
dokumentacji projektowej .

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)  Opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki komputerowej.

2) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania oraz zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

3) Konsultowania na biezaco z Zamawiajacym zaproponowanych rozwigzan. Po otrzymaniu pozytywnej opinii
zaproponowanego rozwigzania, Projektant umiesci je w dokumentacji, 2 po wykonaniu dokumentacji zaprezentuje
caloksztalt rozwiazan.

4)  Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w jego siedzibie protokolem zdawczo-odbiorczym dla kazdego
kompletu oddzielnie:

a) 4 egz. wielobranzowego projektu budowlanego,

b) 4 egz. projektu wykonawczego kazdej z branz,

©) 4 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla wszystkich branz,

d) oswiadczenie Projektanta:

— o kompletnosci dokumentacji,

—  ze przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celn, ktétemu ma stuzyé,
— o zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i notrmami.
—  ze przekazana dokumentacja nie narusza praw oséb trzecich.

5) Przekazania Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji takze w wersji elektronicznej, kiéra bedzie publikowana w
Internecie. Wymogi dla wersji elektroniczne;:

a)  kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF — nazwa plika
powinna odzwierciedlaC temat opracowania,

b)  pliki nalezy wgra¢ do jednego katalogu, w tym samym katalogu nalezy umiescié plik w formacie tekstowym o nazwie
»SPIS.TXT”, zawierajacy liste plikéw wraz z pelnymi tytulami opracowan w nich zawartych,

©) jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, tysunkéw technicznych i zdje¢ powinny umozliwiaé
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzadzent do wyswietlania 1 powielania danych,

6) Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczyé w dwéch egzemplarzach na nosnikach optycznych (CD- R,
DVD+/-R). Dokumenty w postaci elektronicznej maja byé opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oséb sporzgdzajacych w/w dokumentacije.

5. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowanej
dokumentacji, uprawniajac Zamawiajacego do korzystania i rozporzadzania dokumentacja na nastepujacych polach
eksploataciji:

1) zwielokrotnianie:

a)  wetsji papierowe) — kserowanie i skanowanie,

b) elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;

2)  rozpowszechnianie (publikacje) calosci lub dowolnej czesci dokumentacji do wykotrzystania przez wykonawcéw w
postepowaniu, innych Wykonawcéw jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, Wykonawce robot budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania
rob6t budowlanych, osoby trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, prase i telewizje
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,Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slgskie poprzez rozbudowe

saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

w nastepujacych formach:

a) paplerowej,

b) elektronicznej — Internet, poczta elektroniczna lub noéniki optyczne;

3) wprowadzenie dokumentacji lub jej czgsci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w ust 5 pkt. 2.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie prac budowlano — montazowych nalezy:

1
2)
3)
4
5)
6)
7

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)

28)

29)

przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1 umowy;

rozpoczecie prac w terminie do 7 dni od daty przejecia placu budowy;

zgloszenie zamiaru wykonania prac do gestoréw sieci oraz realizacja zadania pod ich nadzorem;

oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb
postronnych,

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robdt;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

uzyskanie niezbednych zgdd wiladciciel dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji w
przypadku koniecznosci wejscia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzes i innych elementéw na terenie placu budowy;
zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na whasny koszt pelnej obslugi geodezyinej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru
powykonawczego 1 przekazaniem go do padstwowego zasobu geodezyijnego i kartograficznego;

wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.);

kazdy material przed whudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio
Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna.
Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

zapewnianie na whasny koszt odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami
utylizacji, jezel zajdzie taka konieczno$¢;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdw obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i dozdr mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na
terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robét na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia oswiadczenia, ze roboty
ukoniczone przez niego sg zgodne z umows;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za  bezpieczefistwo i podejmowane wszelkie dzialania prowadzone
na terenie robot 1 poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw w tym np. wynikéw oraz protokoléw badad, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy 1 w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku,

zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)
na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakoficzeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wihasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni Iub instalacii.
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokoléw niezbednych przy odbiorze;

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robdt w terminie nie diuzszym
niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia. Termin usunigcia wad i usterek bedzie ustalany
przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;
posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zaktesie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez okres co mnajmniej od daty podpisania umowy do <czasu odbiotu koiicowego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualng oplacona polise ubezpieczeniows
lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co
najmnie;:
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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje¢ stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

a)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej w zwiazku 2 realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnoéci spowodowanego dzialtaniem, zaniechaniem lub
niedopattzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci wynagrodzenia,

b)  ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia téwna, co najmniej
wartosct kontraktu.

30) niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach technicznych lub okolicznoéciach, ktére
moga wplynaé na jako$¢ robét lub termin zakoficzenia robét.
31) sporzadzanie raportéw z postepdéw wykonanych prac:
a) raport miesigczny zawierajacy:

- dane dotyczace postepu prac za okres sprawozdawczy z podaniem zakresu wykonanych prac,

- dane dotyczace ilosci i rodzaj wykorzystanego w danym okresie sprzetu,

- $tednia ilo$¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania w danym okresie sprawozdawczym,

- ogdlne informacje majace wplyw na realizacje zadania.

- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z poréwnaniem wykonanego zakresu

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
32) Wykonawca zobowigzany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sit i srodkéw w celu usunigcia powstalych opéinierr w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia zwloki zastosowanie maja zapisy § 9 ust. 1 pkt 18.

7. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy

postadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika budowy
wskazanego w ofercie wykonawcy.

9. Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 7, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmian¢ w terminie do 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowego
Kierownika budowy beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 7 winna byé potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

12. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania i pielegnacji zieleni oraz nasadzefi przez okres 12 miesiecy od daty odbioru
koficowego.

13. Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia w pelnym zakresie wszystkich naruszonych lub uszkodzonych
nawierzchni, chodnikéw, jezdni, przylaczy, elewacii, écian, budynkéw, strop6w oraz innych elementéw konstrukcyjnych
oraz innych uszkodzesi powstatych w wyniku robét budowlanych.

14. Wjazd gltéwny na teren stadionu miejskiego zostal przekazany dla Firmy Budimex S.A. (na potrzeby realizacji Etapu I),

z tych tez wzgledéw Wykonawca zobowigzany jest do zabudowy wjazdu tymczasowego na stadion miejski na potrzeby
budowy oraz dla potrzeb skomunikowania placu budowy modernizacji stadionu miejskiego Etap II i rozbudowy
saunarium. Lokalizacja i forma oraz technologia zabudowy wjazdu tymczasowego na budowe do uzgodnienia z
Zamawiajacym (dotyczy stadionu miejskiego oraz saunarium).

15. Rozbudowa saunarium odbywac si¢ bedzie przy utrzymaniu ruchu w istniejacej czesci uzytkowanej. Wykonawca zapewni
pelny dostep do mediéw w tym wody, kanalizacji, energii na potrzeby utrzymania ruchu w czesci uzytkowane;.

16. Wykonawca zapewni bezkolizyjny przebieg robét modemizacii stadionu Etap I prowadzonych przez Firme Budimex
S.A. z siedziba ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

17. Wykonawca nieodplatnie zapewni Nadzér Autorski w zakresie rozbudowy saunatium zlokalizowanego przy Slonecznym
Parku Wodnym w Zabkowicach Sla‘skich ul. J. Kusocifiskiego 16.

18. Wykonawca zobowiazany jest do zakupienia i zalozenia podlicznikéw wody, energii, na potrzeby rozliczenia pobranych
mediéw na rzecz prowadzonej budowy. Rozliczenie w oparciu o pobér i koszty zwiazane z zuzyciem oraz dystrybucja
mediéw.

19. Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia wszelkich instalacji, urzadzen, obiektéw, ktére zostana w trakcie Etapu II
naruszone, a zostaly wzniesione podczas robét Etapu I. Odtworzenia nalezy uzgadniaé i koordynowaé z Firma
Budimex S.A. z siedzibg Siedmiogrodzka 9, 01 — 204 Warszawa zwang dalej Budimex S.A.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony zgodnie ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi lacznie z podatkiem VAT -
......................................................... zl (stownie: —......... L) Wyme
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

a) Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich zgdd, pozwoles,
pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac) w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy
Stonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocisiskiego 16
Iacznie z podatkiem VAT — ..o zt
(stownie: -........oooii )

b) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji pozwolenia na budowe/zgloszenia na
prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunatium zlokalizowanego przy Slonecznym Patku Wodnym w
Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocisiskiego 16.
tacznie z podatkiem VAT — ... zt
(stownie: -... ..., )

3. Wykonawca oéwiadcza. ze zapoznal si¢ z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwiazane z nieprawidfowym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem pewnych elementéw niezbednych do

prawidfowego wykonania umowy.
4. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego tobot.

5. Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia dotgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem wymienionym w § 6 ust. 4,7,819.
6. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
7. W przypadku ziszczenia si¢ przestanki, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy:
- wielko§¢ minimalna zgodnie z zapisami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. wynosi 85 % lacznego wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
§6

Sposab rozliczenia

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o kiérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce Zamawiajacemu,

2.  Wrykonawca zobowlazany jest wystawia¢ faktury oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Osobno
fakturowane beda i rozliczne roboty zwiazane z a). wykonaniem prac projektowych (opracowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie wszelkich zgod, pozwolesi, pozwolenia/zgloszenia na prowadzenie prac) w zakresie rozbudowy
budynku saunarium zlokalizowanego przy Stonecznym Parku Wodnym w Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusociiskiego
16, b). wykonaniem robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji pozwolenia na budowe/zgloszenia na
prowadzenie prac w zakresie rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy Stonecznym Parku Wodnym w
Zabkowicach Slaskich przy ul. J. Kusocifiskiego 16. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia
bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwala nr 84/2021 Rady Ministtéw z
01.07.2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Fad: Progtam Inwestycji Strategicznych, z
poZniejszymi zmianami. Wyplata wynagrodzenia odbywa¢é si¢ bedzie w 4 transzach, kazdorazowo po zakoticzenin
okredlonego etapu prac zwiazanych z realizacja inwestycji:

a). Pierwsza transza w wysokosci pokrywajacej udzial wlasny Zamawiajacego, zgodnie z udzielona Promesq wstepng o
dofinansowanie inwestycji z Programu, bedacej zatacznikiem nr 4 do umowy;

b). Druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania z Programu, okreslonej w Promesie wstepnej
o dofinansowanie inwestycji z Programu oraz ewentualnie pozostala do wyplaty kwote udziatu wlasnego Zamawiajacego,
ktéra przekroczyla kwote o jakiej mowa w pkt a);

c). Trzecia transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w Promesie wstepnej
o dofinansowanie inwestycji z Programu oraz ewentualnie pozostala do wyplaty kwote udziatu wlasnego Zamawiajacego,
ktéra przekroczyla kwote o jakiej mowa w pkt a);

d).Czwarta transza w wysokosci pozostalej do wyplaty kwoty dofinansowania.

3. Faktura za etap projektowy wystawiona bedzie jednorazowo po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub
prawomocnego zgloszenia.

4.  Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz
jakosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawcg narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poptrzednio
zafakturowane oraz kosztotys uproszczony. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych rob6t oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny z
zestawieniem robdt stanowiacym zatwierdzony harmonogram, musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora.
Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorow: zestawienie wartodci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartoéci i jakosci wykonanych robét i kosztorys
uproszczony i przekaze Wykonawcy.

5. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 70% lacznej wartoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
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»Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacjg stadionu miejskiego Etap I1” (saunarium).

6. Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa
wystawienia faktury koficowej bedzie protoké! odbiorn koficowego robét.

7. Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwotg ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
kosztorys uproszczony sporzadzony oddzielnie dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodny z
zestawieniem rob6t stanowiacym zatwierdzony harmonogram . Dolaczone do faktury zestawienie wartosci i jakosci
wykonanych robét oraz kosztotys uproszczony musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca
przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys uproszczony.
Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosci wykonanych 1obét i kosztotys uproszczony i
przekaze Wykonawcy.

8. Do kazdej faktuty wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1)  zestawienie zobowiaza, Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Zestawienie
to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw, bez wzgledu na
fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapito;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym wraz z protokotami odbioréw czesciowych robét, potwierdzonych za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4)  ofwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzesi w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami whasnymi - Wykonawca sklada o$wiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

9. Do faktury koricowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktérej$ ze stron Wykonawca
przedlozy:

1) zestawienie zobowigzad Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcow wystapilo;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym wraz z protokolami koficowymi robét, potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem przez
Wykonawce;

3) dowody potwierdzone dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
naleznosct wynikajacych z ww. faktur.

4) oéwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
m wynagrodzefi w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami wlasnymi - Wykonawca sklada o§wiadczenie , ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

10. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.

11.  Zadziert zaplaty uwaza si¢ dziei wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

12, Zamawiajacy wstrzyma platnosci faktury w przypadku nie wywiazywania sic Wykonawcy z ktéregokolwiek
z zobowiazan wynikajacych odpowiednio z ust. 4 lub 7 § 6 oraz ust. 8 lub 9 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia
dokumentéw wynikajacych odpowiednio z ust. 4, 7, 8 i 9 § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona
nieprawidiowo i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opéZnienia w zaplacie.

13. Wrykonawca nie moze zbywal ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy dopuszcza skladanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 t.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
parttnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 t. poz. 1666 tj. ze zm.)

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét - odbidr koficowy o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt b.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora.
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4.
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saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).
W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru skompletowana w dwoch egzemplarzach, a w szczegélnosct:
1)  dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
2)  dziennik budowy; pozwolenie na uzytkowanie obiektow, atest PZLA dotyczacy biezni i urzadzen lekkoatletycznych,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows, obowigzujacymi
przepisami i normami,
4)  zaswiadczenie whasciwych jednostek i organdow;
5)  protokoly odbiordéw technicznych i czgsciowych, protokoly koniecznosci, notatki;
6)  protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb 1 sprawdzes, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
iinne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot),
8) pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dmi roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koficowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy dokonania odbioru koncowego, w przypadku gdy przedmiot zaméwienia
jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie do 21 dni od dnia
rozpoczecia odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia, a Wykonawca
zobowiazany jest usuna¢ je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie gwarancji , Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci .... % maksymalnej wartoéci nominalnej
zobowiazanta. Wrykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W ............... formie
................................ , 0 ktérej mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin okreslony w § 2 ust. 1
pkt b tiret drugi niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydluzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni
lub wigce), zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia kolejnych 30 dni ponad nowy
termin wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia 1 uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze koncowym),

2)  30% w terminie nie pdZniej niz w 15 dnin po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usunigcia
wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 1 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegblnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru kosicowego robot z powodu wad,

3) przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
4) przesunigcia terminu gwarancji za wykonany przedmiot umowy,

Wykonawca jest zobowiazany ustanowic¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dmi przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 3, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z att. 451 ustawy Pzp.
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
P saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

Kary umowne

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w zakoficzeniu wykonania etapu projektowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 5 ust. 2 litera a) za kazdy dziel zwloki (tetmin zakoficzenia etapu okrelono w § 2 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy,

2) za zwloke w zakoficzeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokoéci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dziei zwloki (termin zakoriczenia robot okreslono w § 2 ust. 1 pkt b niniejszej
umowy),

3)  za zwloke w rozpoczeciu etapu robét budowlanych- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 2 za kazdy dziert zwloki (termin rozpoczecia okreslono w § 2 ust. 1 pkt b),

4)  za zwloke w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 2 za kazdy dziefi zwloki (termin okreslono w § 2 ust. 3),

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — wwysokosci 0,15% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy dziefi zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

6) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2,

9)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany — w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
brutto, okre§lonego w § 5 ust. 2,

11) za kazda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platnos¢ na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2;

12) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto, okreflonego w § 5 ust. 2, za kazda
nieprzediozona kopie Umowy lub jej zmiany;

13) za dopuszczenie do wykonywania tob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okrelonymi umows -w wysokoséci 1 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2;

14)  za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w opatciu o umowe o prace os6b o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z1 za kazda z stwierdzonych oséb, wobec ktérych nie dopelniono
powyzszego obowiazku.

15) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w oparciu
o umowe o prace 0s6b o ktérych mowa w § 14 ust. 1 —kar¢ w wysokoéci 2000,00zt za kazda z stwierdzonych oséb,
wobec ktérych nie dopelniono powyzszego obowiazku.

16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w § 14 ust. 2 w wysokoéci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dziesi zwioki zwloki.

17) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2.

18) w przypadku nie dotrzymania terminu okteslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 w wysokosci

0,25 % lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreSlonych w § 9 ust. 1 pkt 18 w przypadku uzasadnionej zwloki.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kat umownych, o ktérych mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp. wynosi 20% wartosci netto
umowy.

4, Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wierzytelnosci wobec Wykonawecy z tytutu kar umownych z wierzytelnosciami
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia, o ktérym mowa w ust. 4, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zadania
zaplaty kary umownej, choéby jego wierzytelnoéé z tego tytulu nie byla jeszcze wymagalna ( nie upltynal jeszcze termin,
w ktorym Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej)

6. Dlawykonania prawa potracenia nie jest niezbedne zlozenie Wykonawcy poprzez Zamawiajacego odrebnego oswiadczenia
woli, przy czym przyjmuje s, Ze Zamawiajacy wykonal prawo potracenia w dniu, w ktérym uplynat termin do zaplaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cze$¢ nie zostala zaplacona.

7. Wykonawca zaplaci kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego zadania zaplaty, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w zadaniu zaplaty.
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap I1” (saunarium).
8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ poniesionych szkod
przekracza wysoko$¢ kar umownych.
9. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi€ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal 2z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa diuZej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczefistwa pafistwa lub bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoséci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy;

3)  zachodzi co najmniej jedna z okolicznodci, o ktétej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w terminie 30 dni od
dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach;

4)  Wrykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego danej okolicznoéci.

5) Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezpoéredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume¢ wicksza niz 5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbiotu robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 11 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nast¢pujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne uZzywanie zgodnie
z obowlazujacymi przepisami na koszt tej strony, z kt6rej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego oglosi termin odbioru wykonanych robét,

3) w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokél inwentaryzacji rob6t w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawece,

4)  jezeh Wykonawca w terminie o ktorym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegélowego protokolu inwentaryzacyjnego
w toku wraz z zestawieniem wartosci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegolowy protokdt inwentaryzacyjny
rob6t w toku jednostronnie,

5)  wdniu sporzadzenia szczegblowego protokotu inwentaryzacji robét Wykonawcea przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacj¢ powykonawcza na wykonane roboty opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych ptéb isprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja ptojektows,
obowlazujacymi przepisami 1 normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwietrdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),

€) pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje 1 deklaracje zgodnosci producenta.

5. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§n
Umowy o podwykonawstwo

1. Wrykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udzialem Podwykonawcéw

) e B e RS e n ot o om0 e P B T st oBh e et e an e e s

(wskazal gakres i rodzaj zamdwienia w pryypadkn powiersenia cpsci Jamowienia Podwykonaweom godnie se stogonym oswiadegeniem

w formularsu ofertowym)
2)  Whykas podwykonawciw stanowi gatacznik nr 1 do umowy.
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" saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

2. Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamGwienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca lub dalszy podwykonaweca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. DPowierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

5. Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspétpracowaé z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
beda mialy zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami —musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3)  projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraZnie wskazaé¢ zakres tych robét a wykonanie przedmiotu
umowy  musi zostaC okreSlone na co najmniej na takim poziomie jakosci jaki wynika
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowiesl uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnoéci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres rob6t wykonanych przez podwykonawece,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doteczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagas okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktétym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza sig
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z otyginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére)
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw
zamowienta, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi,

12) wylaczenie, o ktérym mowa w pkt 11 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wickszej
niz 50.000,00 z1,

13) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluiszy
niz okrelony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,

14) postanowienia ust. 5 pkt 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego
o zmianie Podwykonawecy, rozwigzaniu umowy, odstapieniu od umowy. .

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich Podwykonawcéw
Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
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saunarium oraz modernizacj¢ stadionu miejskiego Etap I1” (saunarium).
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, kt6ty zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
1)  nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie  wynagrodzenia Podwykonawcy
lub  dalszego  Podwykonawcy w  przypadku  istnienia  zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
3)  dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw
wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak za wiasne.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowieri ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowieri dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca,

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu r¢kojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ..... miesiecy od dnia
podpisania (bez uwag) protokolu odbioru koficowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty
pisemnego (listem lub w formie elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po
zgloszeniu wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziatywaniem wady,
zwigkszenia jej rozmiaréw, zwickszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie
przedluzony o czas naprawy.
Strony rozszerzaja odpowiedzialno$é za prace projektowe z tytutu rekojmi na 3 lat.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawniedd z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawniei wynikajacych
z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zlecié usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznoséci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usuniecia stwierdzonych
wad i usterek zostana w pierwszej kolejnosci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczesi nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas pottzebny na usunigcie wad.

§13
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
Dopuszczalne sa zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

str. 12

Qs

X

N s



~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zgbkowice Slagskie poprzez rozbudowe

1)

saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap I1” (saunarium).

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne
temperatury powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dziatania sit natury ktére
zostaly uznane za stan klgski zywiolowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégl w racjonalny sposéb poczynié
zabezpieczenia;

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegélnosci:

- niewybuchy i niewypaly, lub inne materialy wybuchowe;

— wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnoéci istnienie

podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:

—  wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;

— konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

—  koniecznoé¢ udzielenia zaméwied, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

e) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowej oraz saddw,
w szczegolnosci:

—  ‘wstrzymanie prac ;

—  rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesct przedmiotu umowy;

—  przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek bledéw
w dokumentacji projektowej;

f) opéiniei w rozpoczecin i wykonaniu robét budowlanych powstalych z  przyczyn nie lezacych
po stronie wykonawcy:

—  przesuniccie terminu zwiazania z oferta w trakcie postgpowania o ile termin wykonania zaméwienia zostal
wyznaczony data,

—  opdznienie w przekazaniu placu budowy,

g strony dopuszczaja mozliwosé zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie beda niekorzystne dla
Zamawiajacego lub konieczno$C wprowadzenia zmian wynikal bedzie z okolicznosci, ktérych strony przy
zachowaniu wymaganej starannosci przewidzie¢ nie mogly w chwili zawarcia umowy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w literach a-g termin umowy moze ulec zmianie
o czas niezbedny do zakoficzenia wykonania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2)

3)

4

5)

6)

zmiany spowodowane koniecznodcia zastosowania robdt, prac zamiennych m.in. przy wykorzystaniu innych
matetialoéw, technologti, urzadzen, zmierzajace do realizacji zadania w sposéb odmienny, niz zostalo to przewidziane
w pierwotnej dokumentacji zadania, nie skutkujace rozszerzeniem przedmiotu zaméwienia

zmiana obowigzujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote té6wna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca r6znice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy w przypadku:
4) zmian w obowiazujacych przepisach prawa, majacych wplyw na wykonywanie przedmiotu Umowy; Umowa
podlegaé bedzie zmianom niezbednym do dostosowania jej tresci do zmienionych przepiséw,
b) wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci:
- umozliwiajacych zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazas technologicznych, technicznych,
funkcjonalnych, organizacyjnych niz istniejace w chwili podpisania Umowy,
- koniecznoscia zastosowania robot, prac zamiennych,
- koniecznoscta, usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;.
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czedci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponibést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
§wiadczeniami,
jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zaméwienia i wystapia jakiekolwiek kolizje,
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.
zmiany w zakresie Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:
a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podzialy,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
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saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

przedsi¢biorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisOw ustawy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

8) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywal si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp.:

2) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
si¢, na zasadach okreslonych w att. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawrca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

9) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okre$lone w pkt 8:

a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcéw;

©) zmiana polegajaca na wskazantu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajaca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
zadnej czedci zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

10) zmiang 0séb odpowiedzialnych za:

2) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy)  zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, i niniejszej umowie.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie

zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na

podstawie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy w oparciu o klauzule walotyzacyjne wynagrodzenia.

1)  Zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote téwna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawrce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

2)  Zmiana wysokoéci wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy w przypadku:

2) zmiany wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 . o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2020 t. poz. 2207), lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

©) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 1. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2024 1. poz. 427 z pdzn. zm.),

- na zasadach i w sposéb okreflony w pkt 3-12, jezeli zmiany te beda mialy wplyw

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

3)  Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2, bedzie obejmowaé
wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokoéci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w Zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu w zwiazku ze zwickszeniem wysokosci wynagrodzes Pracownikéw realizujacych
ptzedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeéci wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot
umowy, o ktbtych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy.

5) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o lkwote
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom
realizujacym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do
czescl wynagrodzenia Pracownikéw realizujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy.
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6) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca sumie wzrostu kosztow realizacji zamoéwienia publicznego wynikajaca z wplat do PPK
dokonywanych przez wszystkie podmioty zatrudniajace (nie tylko wykonawce) uczestniczace w wykonaniu
zaméwienia publicznego.

7) W celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lnosci:

a) okreélenie Zmiany, na ktéra Wykonawca si¢ powotuje,

b) szczegblowe wryliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazaniem daty, od ktdrej nastapita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokoscl wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

c) wykazanie, ze zaistniala Zmiana bedzie miala wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

d) wykazanie, w jaki sposéb te zwigkszone koszty Wykonawcy uzasadniaja zmiane wysokosci Wynagrodzenia,

e) przedlozenie dokumentoéw potwierdzajacych podnoszony wplyw Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy
(,Wniosek"),

- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy wystapi¢ w terminie do

30 dni od dnia, w ktérym wystapila podstawa do zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy do kazdej faktury doplaci réznice wzrostu kosztu wynikajacego z pkt 2. Cigzar wykazania wplywu

Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.

8) W przypadku zmian, o ktoérych mowa w pkt 2, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany
dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegélnosci pisemne zestawienie (zaréwno przed jak i po zmianie) majace wplyw na zmiang
wynagtrodzenia przedstawiajace sposdb i podstawe wyliczenia. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W przypadku zmiany wysokoéci placy
minimalnej lub skladek ubezpieczenia spolecznego, Wykonawca powinien poczyni¢ odpowiednie wyliczenia
w odniesieniu do iloéci pracownikéw zatrudnionych przy realizacji danego zaméwienia, iloéci przepracowywanych
przez tych pracownikéw roboczogodzin, rodzajéw posiadanych przez nich uméw.

9) W przypadku zmiany, o ktdérej mowa w pkt 2 lit. b, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony
do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych,
dokument6w, z ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy,

w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w pkt 8.

10) W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7, Strona, ktora otrzymala
wnaiosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wnioskn wraz z
uzasadnieniem. Termin, o ktérym mowa w zdanin poprzedzajacym bedzie liczony od dnia zlozenia kompletnego
wniosku.

11) W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu
waiosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7. W takim przypadku przepisy
pkt 8-10 oraz 12 stosuje si¢ odpowiednio.

12) Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 10 dni toboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zmiany umowy w oparciu o klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia dotyczace zmiany cen materialéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zwaloryzowane (zmniejszone lub zwickszone) w wysokosci

wynikajacej z kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanych przez Prezesa Gléwnego Urzedu

Statystycznego (dalej jako Prezes GUS) za poprzedni kwartal, przy czym:

1) Podstawa waloryzacji bedzie Komunikat Prezesa GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w

kolejnych kwartalach.

2) Minimalny poziom zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zwalotyzowane wynosi 1%, w stosunku do poprzedniego kwartatu.

3) Pierwsza walotyzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa po uplywie pierwszego pelnego kwartalu (§1 ust. 1 pkt 1)
obowigzywania Umowy.

4) W kolejnych kwartatach wynagrodzenie bedzie podlegalo walotyzacji (zwickszeniu badZ zmniejszeniu) w wysokosci
wynikajacej ze zmian cen produkcji budowlano-montazowej publikowanych w komunikatach Prezesa GUS za
poprzedni kwartal, z zastrzezeniem pkt 21 5.

5) Waloryzacja dotyczy tylko czesci zamdbwienia, ktora nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

6) Maksymalna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11 wynosi lacznie 20% wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawecy, okreslonego w § 28 ust. 1 pkt 1 umowy.

7YW celu zawarcia aneksu do Umowy, kaida ze Stron moze wystapic do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym
w szczegdlnosci:

1. okreflenie Zmiany, na kt6ra Strona si¢ powoluje (komunikat Prezesa GUS),
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

2. szczegblowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy wystapi¢ w terminie do

30 dni od dnia, w ktérym wystapila podstawa do zmiany wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8)W przypadku jezeli z wnioskiem wyst¢puje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowiszania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym kosztorysu réznicowego zwaloryzowanego
o0 zmiang cen produkcji budowlano-montazowej opublikowanej przez Prezesa GUS, ze wskazaniem czesci zaméwienia,
ktéra nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

9) W przypadku jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, do wniosku o ktérym mowa w pkt 6 dolacza dokumenty, z
ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym kosztorys réznicowy
waloryzowany o zmiang cen produkeji budowlano-montazowej opublikowans przez Prezesa GUS, ze wskazaniem
czedci zamowienia, ktora nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10) W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6, Strona, ktéta otrzymala wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Termin,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym bedzie liczony od dnia zlozenia kompletnego wniosku,

11) W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeiciowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6. W takim przypadku przepisy pkt
7-9 oraz 11 stosuje si¢ odpowiednio.

12) Zawarcie aneksu nastapi nie péZniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13) Wykonawrca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub
kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.
8. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod tygotem niewazno$ci.
9. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1)  danych zwiazanych z obstugs administracyjno-organizacyjna Umowy,

2)  danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych

10. Strony moga dokonaé zmiany Umowy, gdy wynikna rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w

Umowie, ktérych nie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne] intetpretacii jej zapiséw przez Strony, 2 nie prowadzi ona do zmiany

istoty przedmiotu umowy.

§14
Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 tj. ze zm.) przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamobwienia: r0bdt nawierychniowych, instalagi elekiryeznej, instalagi sanitarnej,
robit montagowych, robit murgwych, robot selbetowych.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacii niniejszego zamdwienia;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb ktérzy wykonuja
czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoéci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci wymienione w ust. 1
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
inazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy o$wiadczenie o ktérym mowa
w pkt. 1 (wraz 2z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaé zanonimizowana W sposéb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenic o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2z
04.05.2016t.) —-RODO(1j. w szczegblnosci! bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zadwiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

5) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
tozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) — RODO. Imie¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) 2adania o$wiadczes i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasniers w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

4. NieprzedloZenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okre§lonym niniejsza umowsa lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

5. W przypadku uzasadnionych  watpliwosci co do  przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paistwows Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostana przeszkoleni
w zakresie ptzepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

7. Wrykonawca zobowiazuje si¢, Ze Pracownicy beda posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 1 umiejetnosci
w zakresie wykonywanych czynnosci.

8. Wykonawca zobowiazuje s, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw.

9.  Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i $rodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Wrykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczedistwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§15

Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1610 ze zm.),
o ile przepisy ustawy Prawo zaméwieni publicznych nie stanowia inaczej.

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) -RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
rozporzadzenia.
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap I1” (saunarium).

§ 16

Umowe  sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i cztetech
egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

1.0ferta wykonawcy,

2.8WZ,

3.PFU
4. Promesa wstepna dotyczaca dofinansowania inwestycjt.

Wykaz podwykonawcéw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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~Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Slaskie poprzez rozbudowe
saunarium oraz modernizacje stadionu miejskiego Etap II” (saunarium).

Zalacznik nr 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Poda¢ petng nazwe/firme, Nr KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskazac zakres 1 rodzaj
adres, a takze w zaleznoéci Osoby uprawnione do podwykonawca (imie¢ i nazwisko nr zaméwienia powierzony
od podmiotu: NIP, Regon reprezentacii telefonu, e-mail) podwykonawcy

W propadks zmiany powysych danych lub syiany bad% zaangasowania inmych podwykenawcsw w trakie realizagi sambwienia Wykonawea
ma obowiqzek dokonania aktualizagi bad% podania nowych danych sgodnie 3 postanowieniami umowy.

Podpis Wykonawcy
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