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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

Wzor umowy
UMOWA NR ZPW/ /IGP/2019

Zawarta w @nit .........c.oiviiiiiieaaannnn, w Zabkowicach § laskich pomigdsy:

Gming Zabkowice Slagskie z siedziby: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, REGON 890718461
NIP 887-16-35-243 reprezentowana przez

zwanym/3 w dalszej czeéci umowy ,, Wykonawca”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pén. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci
Stolec”.

2. Szczegblowy zakres robét opisany zostal w SIWZ, w tym w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowia integralng czesé umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
wust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca o§wiadcza, Ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktbrej mowa w ust. 2 i nie wrnosi
zadnych uwag.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy tozpoczyna si¢ z dniem protokolamego przekazania placu

budowy Wykonawcy.

Termin zakoriczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi do 15.11.2019t.

3. Za date zakoficzenia robét bedacych przedmiotem umowy rozumie sie dziefi zgloszenia przez wykonawce gotowosci
odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowiazek przedlozyé i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie diuzszym niz 14 dni od podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiajacy planowane
wykonanie robdt z podzialem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robét do wykonania, przedstawiony w
harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas realizacji oraz koszty finansowe.

5. Terminy wykonania poszczegblnych etapéw robét okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 sa terminami

wiazgcymi.

N

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania
umowy.
2. Zapewnienia na swéj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem”.
Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce.
4. Tetminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

w

str. 1
Operacja pn.: ,Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Stolec”
wspotfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
w ramach dziafania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

/'?



- S
* * *
B M * *
* * 3\ &= *
Faant x| L‘“‘ Js1ka 20
UNIA EUROPEJSKA

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

przejecie placu budowy od Zamawiajacego w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania umowy;

rozpoczecie prac w terminie do 14 dni od daty przejecia placu budowy;

zabezpieczenie istniejacych drzew przez oblozenie pnia deskami do wysokosci 2 m

oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem os6b trzecich placu budowy;

sporzadzenie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

pielegnacja oraz utrzymanie porostu traw przez okres 1 roku;

uzyskanie niezbednych zgdd wlascicieli dzialek sasiednich na zagospodarowanie terenu przyleglego do inwestycji
w przypadku koniecznosci wejscia w teren niebedacy wlasnoscia Gminy Zabkowice SL;

zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen i innych elementéw na terenie placu budowy;
zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

sporzadzenie planu BIOZ;

zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i przekazaniem go do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wykonania  przedmiotu  umowy 2z  materialéw  odpowiadajacych  wymaganiom  okrelonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1202 z pézn. zm.);
kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca przedlozy
bezpodrednio Inspektorowi wykaz materialéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczna. Inspektor bez zbednej zwloki pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.
zapewnianie na wlasny koszt odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami
utylizacyi, jezeli zajdzie taka koniecznosé;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw obowiazujacych w tym zakresie;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz na
terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz zlozenia oswiadczenia, Ze roboty
ukoficzone przez niego sa zgodne z umowa;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za bezpieczefistwo i podejmowane wszelkie dzialania prowadzone
na tetenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczeéliwych wypadkéw pracownikéw 1 oséb
trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami;

dostarczanie mniezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i1 préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzed i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu tob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
zotganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy)
na swoj koszt;

uporzadkowanie po zakoficzeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwnieZz terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji.
kompletowanie w trakcie realizacji- robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robét w terminie nie
dluiszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia. Termin usunigcia wad
i usterek bedzie ustalany przez Wykonawce z Inspektorem;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktéte to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w pelnej wysokoéci;
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30) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
umowy, przez oktes co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru konicowego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualng oplacona polise ubezpieczeniows

lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co

najmanie; :

a) ubezpieczenie w pelnym zakresic od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja
ninicjszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem Iub niedopattzeniem pracownikow Wykonawcy w wysokosci,
co najmniej wartoéci wynagrodzenia,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzone;
dzialalnoéci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego
dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia t6wna, co
najmniej wartoéci kontraktu.

31) niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach techniczaych lub okolicznoéciach, ktéte
moga wplynac na jakoéé robét lub termin zakoficzenia robét.
32) sporzadzanie raportéw z postepéw wykonanych prac:
2) raport tygodniowy zawierajacy:
- dane dotyczace postepu prac za oktes sprawozdawczy z podaniem zakresu i rodzaju wykonanych prac,
- dane dotyczace ilosci i rodzaju wykorzystanego w danym okresie sprzetu,
- §rednia ilo¢ pracujacych ludzi przy realizacji zadania wdanym okresie sprawozdawczym,
- ogélne informacje majace wplyw na realizacje zadania.
b) raport miesigczny zawierajacy:
- zestawienie wykonanych prac narastajaco od poczatku inwestycji wraz z pordéwnaniem wykonanego zakresu
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
33) Wykonawca zobowiazany jest na pisemne wezwanie Zamawiajacego do natychmiastowego wzmocnienia
zaangazowania sil i §rodkéw w celu usuniecia powstalych opéénies w stosunku do przyjetego harmonogramu.
W przypadku wystapienia opéznier zastosowanie ma § 9 ust. 1 pkt 17.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez Kierownika budowy
posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy Kierownika
budowy wskazanego w ofercie wykonawcy.

4. Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawcg na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
nowego Kierownika budowy beda spelniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia,

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3 winna byé potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Strony zgodnie ustalaja, Ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie

zgodne z przedlozona oferta, majace charakter wynagrodzenia ryczattowego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy wynosi lacznie z podatkiem VAT -

......................................... zt(slownie: T PR, §
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja w terenie oraz wycenil wszystkie elementy niezbedne do
prawidiowego wykonania umowy. W zwiazku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwiazane
z nieprawidlowym  skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbgdnych do prawidlowego
wykonania umowy.
Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego robét.
Zaplata nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z
dokumentem wymienionym w § 6 ust. 6i 7.
6. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

Ui
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§é6
Sposéb rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych

przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Faktury za roboty budowlane wystawiane beda na kwoty ustalone w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci oraz

jakosci wykonanych robét porzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio

zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wartoéci i jakosci wykonanych robdt musi byé sprawdzone i

zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy bezposrednio Inspektorowi zestawienie wartoéci i jakosci

wykonanych robét. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia wartosci i jakosct wykonanych rob6t i przekaze

Wykonawcy.

Do momentu odbioru kodcowego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawa

wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koficowego robot.

Faktura koficowa wystawiona bedzie na kwote ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu wartoéci wykonanych

robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane

oraz kosztorys uproszczony. Dotlaczonego faktury zestawienie wartosci i jakosci wykonanych robét oraz kosztorys
uproszczony musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca przedlozy  bezposrednio

Inspektorowi zestawienie warto$ci i jakosci wykonanych robét. Inspektor bez zbednej zwloki sprawdzi zestawienia

wartosci 1 jakosci wykonanych robot 1 przekaze Wykonawcy.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda;

1)  zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow.
Zestawienie to musi by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow,
bez wzgledu na fakt czy zobowiazanie wobec Podwykonawcéw wystapilo;

2)  kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw faktur za roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, potwietdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone za zgodno$¢ z otyginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom naleznoéci wynikajacych z ww. faktur.

4)  ofwiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania rob6t sitami wlasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie , Ze roboty budowlane ujete
w fakturze wykonat bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Do faktuty koficowej oraz faktury wystawionej w przypadku odstapienia od umowy ktérej$ ze stron Wykonawca

przedlozy:

1) zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
Zestawienie to musi by¢ zlozone w otyginale i podpisane przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw,
bez wzgledu na fakt czy zobowigzanie wobec Podwykonawcéw wystapito;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw faktur za roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce dokonania przez Wykonawce zaplaty
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom naleznosci wynikajacych z ww. faktur.

4) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o zaplacie przyslugujacych
im wynagrodzen w calosci.

5) W przypadku wykonania robét sitami whasnymi - Wykonawca sklada oswiadczenie, ze roboty budowlane ujete w
faktutze wykonal bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

Naleznoéci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w

fakturze.

Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej

faktury.

Za dzied zaplaty uwaza si¢ dziefi wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek

bankowy Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy wstrzyma platnosci faktury w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z kt6regokolwiek

12,

—_

z zobowigzaf wynikajacych odpowiednio z ust. 6 ub 7 w § 6 umowy. Do chwili uzupelnienia dokumentéw
wynikajacych odpowiednio z ust. 6 lub 7 w § 6 umowy, faktura traktowana jest jako wystawiona nieprawidlowo
i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opéznienia w zaplacie.
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich ptaw i wierzytelnodci powstalych w zwiazkn
z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét- odbiér koficowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowoséé do odbiom koficowego pisemnie — decyduje data wplywu zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz Inspektora.
W terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru skompletowana w dwéch egzemplarzach, a w szczegllnosci:
1)  dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
2)  dziennik budowy;
3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami i normami,
4)  za$wiadczenie whasciwych jednostek i organéw;
5)  protokoly odbioréw techniczaych i czesciowych, protokoly koniecznosci, notatki;
6) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych ptéb i sprawdzesi, instrukcje uzytkowania, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci producenta) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),
8)  pozostale dokumenty ktérych dolaczenie do zawiadomienia o zakosiczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koficowego w terminie do 7 dni toboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru koficowego w terminie do 21 dni od dnia rozpoczecia odbioru
koficowego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru koficowego, w przypadku gdy przedmiot zaméwienia
jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obarczony jest wada uniemozliwiajaca
uzytkowanie przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia, 2 Wykonawca
zobowiazany jest usuna¢ je na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoédi ...% calkowitej wartosci nominalnej zobowiazania.
Wykonawca wnibs! zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wkwocie .......................... zt w formie...........
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia, 30 dni ponad termin okre§lony w §2 ust. 2
niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

1)  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po

odbiorze koficowym bezustetkowym),
2)  30% w terminie nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady .
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4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czefci zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie
usuniecia wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest keétszy niz wymagany okres jego waznosci, w

szczegolnosci:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,
3 przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6ézniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpleczenie w pieniadzu, poptzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie p6Zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Przepis art. 149 ust. 11 3 ustawy Pzp. stosuje sie.

~

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdinienie w zakodczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dziei opdZnienia (termin zakorczenia robét okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy),

2)  za opbinienie w rozpoczeciu prac- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2 za kazdy
dziefi op6Znienia (termin rozpoczecia okreslono w § 4 ust. 1 pkt 2),

3) za opdinienie w przedlozeniu i uzgodnieniu harmonogramu -w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia brutto,

okredlonego w §5 ust. 2 za kazdy dzien op6znienia (termin okreslono w § 2 ust. 4),

4) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rgkojmi — wwysokosci 0,15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien opéinienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

5)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

6) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

7)  za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2,

8)  za nieprzediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2,

9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2,

10) za kaizda dokonana przez Zamawiajacego bezposrednia platnos¢ na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § Sust. 2;

11) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 11 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazda nieprzedlozong
kopie Umowy lub jej zmiany;

12) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa -w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § Sust. 2;

13) za brak wypelnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu o umowe o pracg 0séb o ktdrych mowa
w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,00z} za kazda z stwierdzonych oséb, wobec ktérych nie dopetniono
powyzszego obowiazku
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14) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez Podwykonawce w opatcin
0 umowg o pracg 0s6b o ktérych mowa w § 14 ust. 1 — kare w wysokosci 2000,0021 za kazda z stwierdzonych
0s6b, wobec ktérych nie dopelniono powyzszego obowiazku.
15)  za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w §14 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dziefi opdznienia.
16) za nieprzedlozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 2.
17) w przypadku nie dotrzymania terminu okreslonego w hatrmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci
0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy dzief op6éZnienia.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od stosowania kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt. 2, 3, 17 w przypadku uzasadnionego
opobznienia.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 2, z wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust.
1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartosé faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji
o uplywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy;

3)  Wykonawca tealizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w spos6b niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wigcej niz 2 razy) dokonywal bezposredniej zaplaty, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sumg wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 2.

5) Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, w zakresie realizacji
zaméwienia, wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz w §14 ust. 1 umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w terminie 30 dni od dnia niezrealizowania obowiazku
zatrudnienia,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru tobét lub podpisania protokotu odbioru — w terminie 1
miesiaca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) Wrykonawca zabezpieczy plac budowy w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne uzywanie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2)  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust.3 z winy Wykonawcy badz
Zamawiajacego wyznaczy termin odbioru wykonanych robét,

3) w terminie do 10 dni od daty rozpoczecia odbioru wykonanych robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét
wedlug stanu na dzied odstapienia; protokél inwentaryzacji rob6t w toku, po sprawdzeniu go przez Inspektora
stanowi¢ on bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonaweg,
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4) jezei Wykonawca w terminie o ktérym mowa w pkt. 3 nie sporzadzi szczegélowego protokolu
inwentaryzacyjnego w toku wraz z zestawieniem wartoéci Zamawiajacy ma prawo sporzadzi szczegblowy protokél
inwentaryzacyjny rob6t w toku jednostronnie,

5)  w dniu sporzadzenia szczegélowego protokotu inwentaryzacji robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
a)  dokumentacje powykonawcza na wykonane roboty opisana i skompletowana w dwdch egzemplarzach,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwatancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) o$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosdci wykonanych robét z dokumentacja projektows,
obowiazujacymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z att, 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robét),

e) pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnoéci producenta.

f1in
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcow
5 O PR PP
(wskazai gakres i rodzaj saméwienia w pregpadku powiersenia cpsei samdwienia Podwykonaweom godnie 3¢ sdogonym
oSwiadeseniem w formularzu ofertowym)

2)  Wykas podwykonawcow stanowi atacznik nr 1 do amowy.

2. Przed pizystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podaje nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takie
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca  samodzielnie  spelnia je w  stopniu  nie  mniejszym  niz  podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

4. Powlerzenie wykonania czescl zamdbwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

5. Jezeli Wykonawca przy realizacji zamdwienia bedzie wspotpracowaé z Podwykonawcami, beda mialy zastosowanie
nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta w formie
pisemnej,

2) Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robét a wykonanie przedmiotu
umowy musi zosta¢ okreSlone na co najmniej na takim poziomie jako$ci jaki wynika
z umowy zawattej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwietdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
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a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzeze do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 6, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
ptzedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreflonym w ust. 5 pkt 9, uwaza sic za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50.000,00 z1,

12)w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11 , jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,

13) postanowienia ust. 5 pkt 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Zamawiajacego
o zmianie Podwykonawcy, rozwiazaniu umowy, odstapieniu od umowy. .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich
Podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we whasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub

dalszym Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa toboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu

umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sic od obowiazku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci  powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawisjacemu poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagtodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia dotreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
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b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezpoiredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezpostredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérych mowa

w ust. 9,Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawrcy.

15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw
wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

§12
Gwarancja jakoéci i uprawnienia z tytulu r¢kojmi

1.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwatancji jakoéci wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesigcy od dnia
podpisania (bez uwag) protokolu odbioru koicowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad lub usterek w terminie 7 dni liczac od
daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie, lub w
innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po zgloszeniu wady
podejmie czynnos§ci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady, zwigkszenia jej
rozmiaréw, zwigkszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Okres gwarancji zostanie przediuzony o
czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnied z tytulu rekojmi za wady, niezaleinie od uprawnien wynikajacych

Z gwarancjl.

4, Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rckojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okteslonym w ust. 2 to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie. Koszty usuniecia stwierdzonych
wad 1 usterek zostana w pierwszej kolejnoéci sfinansowane ze zlozonych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

6. Okres gwaranciji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13
Zmiana umowy

1.  Zakazuje si¢ zmian postanowienl zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawecy, chyba, ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych poniZej:

1)  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét (ekstremalne
temperatury powietrza, wichury, gwaltowne opady deszczu powodujace podtopienia), dzialania sil natury
ktére zostaly uznane za stan kleski zywiolowej, przed ktorymi Wykonawca nie moégl w racjonalny sposéb
poczyni¢ zabezpieczenia,

b) zmiany spowodowane wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru w wyniku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie prac;

C) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczegdlnosci:

- niewybuchy 1 niewypaty, lub inne materialy wybuchowe;

- wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SIWZ,;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegblnosci istnienie
podziemnych urzadzes, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczeg6lnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
- konieczno$é¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;
- konieczno$é udzielenia zamdéwienl o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
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e) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji rzadowej, samorzadowej oraz saddéw,
w szczegolnosci:
- wstrzymanie prac ;
- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwoled, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnied na skutek bledéw w dokumentacji
projektowe;j;
f)  opéénien w rozpoczeciu i wykonaniu rob6t budowlanych powstalych z przyczyn nie lezacych po stronie
wykonawcy:
— przesuniecie terminu zwiazania z oferta w trakcie postepowania o ile termin wykonania zaméwienia zostat
wyznaczony data,
— opdznienie w przekazaniu placu budowy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-f termin umowy moze ulec

zmianie o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o

okres trwania tych okoliczno$ci.

2) zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a)  jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwickszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku
VAT zaplaconego przez Wykonawce;

b)  jedli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawcg;

3) rezygnacja pirzez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
§wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniésl w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami,

4) jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycj¢ na terenie objetym przedmiotem zaméwienia i wystapia jakiekolwiek
kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
kolizji.

5) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powolywal sic Wykonawca na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp:

2)  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

6) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okteslone w pkt 5:

2)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcéw;

b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcéw;

C)  zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czeéci) podwykonawstwa;

d)  zmiana polegajaca na wykonanin zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo niewskazania w ofercie
2adnej czesci zaméwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

7 zmiang 0s6b odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie
z warunkami zawartymi w STWZ, i niniejszej umowie.

3. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowia
jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§14
Zatrudnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg os6b na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pézn. zm) przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane pomze] czynnosci w trakc1e realizacjl ZAMOWIENIA . . .. .ovneiniiiiiii i

2. W trakcie trealizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie
ktétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb ktdrzy
wykonuja czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne
okredlenie podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w
ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczons za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy os$wiadczenie o ktérym
mowa W pkt 1 (wraz z dokumentem tegulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewma]acy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20161.) — RODO(tj. w szczegélnosci! bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
podwykonawce)skladek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcg kopie dowodu
potvnerdza]qcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezp1eczen zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku =z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) — RODO. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczefi i dokumentéw w zaktesie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania swiadczenia.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio
w terminie okreSlonym niniejsza umowa lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niewypelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosd,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) ~-RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. rozporzadzenia.
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5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do  przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostana
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy beds posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnoéci w
zakresie wykonywanych czynnosci.

8.  Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w STWZ beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczefistwo w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§15
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004s. Prawo zaméwieA
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018t. poz. 1986 z pézn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018, poz.1202 z péin. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowia inacze;j.

§16
Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i czterech
egzemplarzy dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:
Oferta wykonawecy,

SIWZ;

Przedmiar robét;

Dokumentacja projektowa;
STWiORB;

Wykaz podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

!Il str. 13
: Operacja pn.: ,Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Stolec”
wspéifinansowana jest z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
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UNIA EUROPEISKA

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w abszary wiejskie”.

Zalacznik nr 1 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Poda¢ pelng nazwe/firme, Nt KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do kontaktu z wskazaé zakres i rodzaj
adtes, a takze w zaleznosci Osoby uprawnione do podwykonawea (imie i nazwisko nr zamébwienia powierzony
od podmiotu: NIP reprezentacii telefonu, podwykonawcy
e-mail)

W pregpadken smiany powyssgyeh danych lub smiany bad% saangagowania innyeh podwykonaweow w trakdte realivaci samiwienia Wykonawca
ma obowiqzek dokonania aktualizagi bad$ podania nowych danych 3godnie g postanowieniami umowy.

Podpis Wykonawcy
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