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Stadium: i
PRZEDMIAR ROBOT
Inwestor: )
Gmina Zabkowice Slaskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie
Temat:
Sieroszéw przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych
dziatka nr 175, obreb Sieroszéow
Kategoria: Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczace naprawy drég
Branza:
DROGOWA
Opracowat: | mgrinz. Janusz Kwapisz
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Lp.

Podstawa

Wyszezegdlnienie elementéw rozliczeniowych robét

llosé

Jedn.

Cena
jednostkowa

Wartosé

DROGA NA DZIALCE NR 175

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie podgorskim.
Obmiar: 0,332

0,332

km

2. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-01.02.04

Rozebranie przepustu betonowego na zjezdzie DN250
wraz z przyczotkami wraz z wywiezieniem i1 utylizacja
Obmiar: 13

mb

zt

3. PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie na gtebokos¢ 48 cm pod podbudowe w
jezdni 1 wywiezienie ziemi do 10 km wraz z utylizacja
urobku

Obmiar:1028,8

1028,8

m2

zi

D-04.01.01

Korytowanie pod podbudowg na zjazdach gi 43 em, pod
$ciek i wywiezienie ziemi do 1km wraz z utylizacja
urobku

Obmiar: 46,2

462

zi

D-04.01.01

Korytowanie na poboczach o szer. 0,75m igr. 10cm z
wywiezieniem ziemi do 1,0km wraz z utylizacja urobku

Obmiar: 450,2

450,2

zl

D-04.04.00

Wykonanie stabilizacji na jezdni gruntu gr. 20cm
Obmiar: 1028,8

1028,8

zt

D-04.04.00

Wykonanie stabilizacji na zjazdach gruntu gr. 15cm
Obmiar: 46,2

46,2

zt

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie na jzedni i zjazdach gr 20 cm

Obmiar: 921,8-+46,2

968

m2

zt

3. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wykonane
mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdach gr. 4cm

Obmiar: 823+46,2

869,2

m2

zt

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen 1 skropienie
warstwy wiazacej emulsja asfaltowa jezdni i zjazdach na
zimno zuzycie — 0,5 kg/m”

Obmiar: 2*869,2

1738.4

zt

D-05.03.05a

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC118
wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni gr. 4cm

Obmiar: 869,2

8692

zt

4. POBOCZE

12

D-06.03.01

Umocnienie poboczy miesznka mienralng gr. 10cm o
szer. 0,75m wraz z uzupetnieniem klinu pod
umocnieniem poboczy

Obmiar: 450,2

450,2

zt




5. ELEMENTY ULICY
DGR 61 Krawezniki betonowe zatopine 15x30x100cm na tawie
i i betonowej z betonu C12/15
13 D-08.01.016 )z u 30 mb zt
Obmiar: 30
Czyszczenie i priilowanie rowow przydroznych do
14 D-06.04.01 |gt.20cm wywozem 1 utylizacjg urobku 40 mb z1
Obmiar: 40
Wykonanie przepustu betonowego DN500 na lawie wraz
z przyczolkami z kamienia lamanego oraz umocnieniem
15 D-08.05.03  |dna i skarpy rowu na dt 2*2 m brukiem kamiennym 13 mb 71
zgodnie z projektem
Obmiar: 13
17 D-03.02.01.70/ |Regulacja studni, skrzynki zasuw 4 szt. zt
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