Ogtoszenie nr 2021/BZP 00071466/01 z dnia 2021-06-02

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnetrznej m.in. w miejscowosci Stolec, Braszowice, Bobolice, Sieroszow
Z PODZIALEM NA 3 ZADANIA/3 CZESCI.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zgbkowice Slaskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowosé: Zabkowice Slaskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748165300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi wewnetrznej m.in.,w miejscowosci Stolec, Braszowice, Bobolice, Sieroszow Z
PODZIALEM NA 3 ZADANIA/3 CZESCI.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-14c3a73f-7d7e-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00071466/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-06-02 09:13
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000862/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Przebudowa drogi wewnetrznej m.in. w miejscowosci Stolec, Braszowice, Bobolice,
Sieroszow

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00013982/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 1097872,28 PLN
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1097872 PLN
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot niniejszego zamédwienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego uproszczonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét - rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drég gminnych w
Zabkowicach Slgskich w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa drogi
wewnetrznej m.in. w miejscowosci Stolec, Braszowice, Bobolice, Sieroszéw Zadanie 1:
Przebudowa drog gminnych o nr dziatek 986, 987, 988, 1070, 1132/3, 1134/1 we wsi
Braszowice — odcinek nr 11. Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, w powiecie Zgbkowickim, w miejscowosci Braszowice
odcinek nr 1 zlokalizowany na dziatkach nr 60/3, 986, 987, 988, 990 obreb Braszowice,
jednostka ewidencyjna Zabkowice Slaskie — obszar wiejski2. Stan istniejacy Droga sktada sie z
dwoch czesci o tacznej dtugosé réwnej 42,54 m +290,41 m = 332,95 mb. Obecnie droga posiada
nawierzchnie ulepszong nieutwardzong z kruszywa tamanego, na odcinku 45 m wystepuje
nawierzchnia nieulepszona gruntowa porosnieta trawa. Na terenach przylegtych wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.3. Zakres przewidzianych
robét:s Prace geodezyjne,» Wykonanie prac rozbiérkowych,s Stabilizacjg podtoza materiatem z
dowozu na odcinku 45 mb,* Wykonanie podbudowy drogi i zjazdéw z kruszywa famanego, °
Wykonanie nawierzchni asfaltowej,» Utwardzenie pobocza kruszywem,* Montaz poreczy
ochronnych,* Umocnienie rowu na odcinku 65 mb korytem kolejowym h 60cm na tawie
betonowej wraz z profilowaniem skarp i umocnieniem $cian azurami,» Remont oraz przebudowa
Scianek czotowych przepustu. a) Konstrukcja drogi w km (odcinek1) 0+000-0+042,54 i (odcinek
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2) 0+045-0+290,42 i zjazdow ( z wytgczeniem zjazdu nr 2)s warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC11S gr.4 cm,* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.4 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr 10 cm.+ Profilowanie
podtoza na $r. Gt. 15 cm wraz z zageszczeniem. b) Konstrukcja drogi w km (odcinek 2) 0+000-
0+0+045,00  warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm,* warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego AC16W gr.4 cm,* podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana
mechanicznie gr 20 cm.« Warstwa stabilizujgca grunt z dowozu RM=5 MPa gr. 15 cm.c)
Konstrukcja zjazdu nr 2 km 0+003,49 (odcinek 2)* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S gr.4 cm,* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.4 cm,* podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr 10 cm.» podbudowa z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr 20 cm. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
zawarty jest w: Zatgczniku nr 8 do SWZ — Dokumentacja projektowa dla Zadania nr 1, w tym:-
Projekt budowlany;- STWIORB; - Pomocniczy przedmiar robét; - Pismo Starostwa Powiatowego
w Zabkowicach Slaskich; Umowy z Wykonawcami bedg zawierane odrebnie dla kazdej z
czesci/lzadania. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktore
zostang wprowadzone do tresci tej umowy dla kazdego z zadan/ czesci zawiera zatgcznik nr 7
do SWZ. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym oddzielnie dla
kazdego zadania/czesci harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemnej i
elektronicznej), przedstawiajgc planowane wykonanie robét z podziatem na ich etapy i
finansowanie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy. Zakres robot do
wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity na
elementy robdt, czas realizacji oraz koszty finansowe. Zamawiajgcy wymaga udzielenia
gwarancji dla kazdego z zadan, czesci na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36
miesiecy. Okres udzielonej gwarancji zalezy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny
ofert. Szczegoty dotyczace przedmiotu zamdwienia okresla i zawiera szczegdétowo SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 298066,23 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot niniejszego zamowienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego uproszczonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét - rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drég gminnych w
Zabkowicach Slaskich w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa drogi
wewnetrznej m.in. w miejscowosci Stolec, Braszowice, Bobolice, Sieroszéw 3.2. Zadanie 2:
Przebudowa drog gminnych dziatki nr 169,175 obreb Sieroszow 1. Lokalizacja inwestyciji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego, w
powiecie Zgbkowickim, w miejscowosci Sieroszéw dziatka nr 169,175 obreb Sieroszéw,
jednostka ewidencyjna Zabkowice Slaskie — obszar wiejski2. Stan istniejacy: Nawierzchnia drog
ttuczniowa w czesci na dziatce 175 gruntowa z poboczami gruntowymi. W obrebie wjazdu do
parku nawierzchnia jest betonowa. Zjazdy indywidualne na poszczegdlne posesje o nawierzchni
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gruntowej czesciowo na dziatce 169 zjazdy istniejgce z kostki betonowej.3. Zakres
przewidzianych robét: Prace geodezyjne,» Wykonanie prac rozbiérkowych,* Roboty ziemne
wraz z utylizacja materiatu z wykopus Wzmocnienie podtoza — stabilizacja z dowozu 2,5 MPa
Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 « Nawierzchnia asfaltowas Umocnienie poboczy
mieszankg 0-31,5 gr 10cm « Czyszczenie i profilowanie rowus Regulacja studni i zasowe
Czyszczenie przepustu f 600 z przemurowaniem przyczétkdwe Montaz przepustu f 500 wraz z
przyczoétkamis Umocnienie dna i skarp rowu brukiem kamiennym dt. 2 od przyczotku «
Zakonczenie zjazddéw kraweznikiem zatopionym na tawie betonowejs Wycinka drzewa 1 szt..
Nasadzenie 2 drzew. a) Konstrukcja jezdni i zjazdowe warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC11S gr.4 cm,* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.4 cm,* podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr 20 cm.» Warstwa stabilizujgca grunt z
dowozu RM=2,5 MPa gr. 15 cm. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest
w:Zataczniku nr 9 do SWZ - Dokumentacja projektowa dla Zadania nr 2, w tym:- Projekt
wykonawczy;- STWIORB; - Pomocniczy przedmiar robét nr 1; - Pomocniczy przedmiar robét nr
2; - Pismo Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Slaskich; - Decyzja na wycinke drzew; -
Rysunek nr 1;- Rysunek nr 2;- Rysunek nr 3; - Rysunek nr 4; - Rysunek nr 5; Umowy z
Wykonawcami bedg zawierane odrebnie dla kazdej z czesci/zadania. Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktore zostang wprowadzone do tresci
tej umowy dla kazdego z zadan/ czesci zawiera zatgcznik nr 7 do SWZ. Wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym oddzielnie dla kazdego zadania/czesci
harmonogram rzeczowo — finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiajac
planowane wykonanie roboét z podziatem na ich etapy i finansowanie w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty podpisania umowy. Zakres robét do wykonania przedstawiony w harmonogramie
rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas realizacji oraz koszty
finansowe. Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji dla kazdego z zadan, czesci na
wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesiecy. Okres udzielonej gwaranciji zalezy
od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Szczegoty dotyczace przedmiotu
zamoéwienia zawiera SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 486829,95 PLN
Czes$¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot niniejszego zamédwienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego uproszczonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat - robot budowlanych polegajacych na przebudowie drég gminnych w
Zabkowicach Slaskich w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa drogi
wewnetrznej m.in. w miejscowosci Stolec, Braszowice, Bobolice, Sieroszéw . Przebudowa drég
w miejscowosci Stolec - odcinek nr 2 dziatki nr 1000/13, 1000/21, 1000/221. Lokalizacja
inwestycji: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego,
w powiecie Zgbkowickim, w miejscowosci Sieroszéw dziatka nr 1000/13; 1000/21, 1000/22
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obreb Stolec, jednostka ewidencyjna Zabkowice Slaskie — obszar wiejski2. Stan istniejacy:
Droga sktada sie z trzech czesci o tacznej dtugosé¢ réwnej 167m+67m+81m=315 mb. Obecnie
droga czesciowo posiada nawierzchnie ulepszong utwardzong z kruszywa tamanego ( czesc nr
1) oraz nawierzchnie nieulepszona gruntowa porosnieta trawg ( czes¢ nr 2 i nr 3). Na terenach
przylegtych wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.3.
Zakres przewidzianych robét: Prace geodezyjne, Roboty ziemne wraz z utylizacja materiatu z
wykopu,* Czyszczenie przepustu f 800 z utylizacja namutu,» Montaz wpustu z obrukowaniem
zbierajgcego wode z korytek z wpieciem przykanalikiem do istniejgcego odwodnienia,*
Wzmocnienie w czesci podtoza — stabilizacja z dowozu 5 MPa « Wykonanie podbudowy z
kruszywa « Nawierzchnia asfaltowas Przetozenie nawierzchni z galanterii betonoweje
Umocnienie poboczy mieszanka 0-31,5 gr 15cm « Umocnienie korytkami Sciekowymi ¢
Czyszczenie i profilowanie rowus Regulacja studni i zaséwes Montaz poreczy U-11 a) Konstrukcja
nawierzchni drogi czes¢ 1 i zjazdéwe warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm,e
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.4 cm, podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr 15 cm.« Profilowanie i zageszczenie podtoza na Srednig gt.
15 cma) Konstrukcja nawierzchni drogi czes¢ 2 i 3« warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC11S gr.4 cm,* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.4 cm,* podbudowa z
kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr 20 cm.s Warstwa stabilizujgca grunt z
dowozu RM=5 MPa gr. 15 cm. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest
w:Zataczniku nr 10 do SWZ - Dokumentacja projektowa dla Zadania nr 3, w tym:- Projekt
budowlano-wykonawczy;- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna; - Pomocniczy przedmiar
robét ; - Pismo Starostwa Powiatowego w Zgbkowicach Slgskich; Umowy z Wykonawcami bedg
zawierane odrebnie dla kazdej z czesci/zadania. Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy dla kazdego z zadan/
czesci zawiera zatgcznik nr 7 do SWZ. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ i uzgodnic z
Zamawiajgcym oddzielnie dla kazdego zadania/czesci harmonogram rzeczowo — finansowy (w
formie pisemne;j i elektronicznej), przedstawiajac planowane wykonanie robot z podziatem na ich
etapy i finansowanie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy. Zakres
robét do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ rozbity
na elementy robot, czas realizacji oraz koszty finansowe. Zamawiajacy wymaga udzielenia
gwarancji dla kazdego z zadan, czesci na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36
miesiecy. Okres udzielonej gwarancji zalezy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny
ofert. Szczeg6t dotyczace przedmiotu zamowienia zawiera SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 312976,10 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 179425,98

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 239970,88

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 179425,98

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielko$é przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robot
Drogowo-Mostowych ,DROGMOST” Sp. Z 0.0. w Ktodzku

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8831646111
7.3.3) Ulica: ul. Objazdowa 24

7.3.4) Miejscowos¢: Ktodzko

7.3.5) Kod pocztowy: 57-300

7.3.6.) Wojewéddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-05
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 179425,98
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 84 dni
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 334364,65

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 485571,81

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 334364,65

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BUDBIS Sp. Z o0.0. Sp.k.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: NIP 7532443919

7.3.3) Ulica: Konradowa 1A

7.3.4) Miejscowosé: Nysa

7.3.5) Kod pocztowy: 48-303
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7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-13

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 334364,65

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 98 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 181076,75

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 240406,10

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 181076,75

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EUROVIA POLSKA S.A.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: NIP 6350000127
7.3.3) Ulica: ul. Irysowa 1

7.3.4) Miejscowos¢: Bielany Wroctawskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia

podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani:

HD-HAJDUK Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego i Robot Ziemnych Pitawa Dolna

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-12
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 181076,75

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 84 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin zakonczenia robat:

dla zadania nr 1 - do 12 tygodni od daty przekazania placu budowy;
dla zadania nr 2 - do 14 tygodni od daty przekazania placu budowy;
dla zadania nr 3 - do 12 tygodni od daty przekazania placu budowy.
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