

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY I ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA - MONTAŻ TAŚM WĘGLOWYCH NA ŚCIANACH ELEWACJI
ADRES INWESTYCJI : ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE RYNEK 56
INWESTOR : GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul.1 MAJA 15
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i pod staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	RUSZTOWANIE	1	7
2	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	8	29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		RUSZTOWANIE			
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	analiza indywidualna	14.50 * 18.00 + 16.00 * 14.00	m ²	485.000	
				RAZEM	485.000
2	NNRNKB	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	poz.1	m ²	485.000	
				RAZEM	485.000
3	NNRNKB	Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 60 m	m ² pow.		
d.1	202 1613a-11	poz.1	m ² pow.	485.000	
				RAZEM	485.000
4	NNRNKB	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków	m ² rzu-tu		
d.1	202 1621-02	2.00 * 2.00	m ² rzu-tu	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:14,15,16,17,21,22,23,24,25)			
d.1	analiza indywidualna				
6		Koszt zajęcie pasa chodnika	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
8	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla prętów w suficie.	m		
d.2	1001-01	19.70 * 4	m	78.800	
				RAZEM	78.800
9		Wykonanie i montaż ściągów zgodnie z dokumentacją techniczną.	kg		
d.2	analiza indywidualna	118.69 + 12.94 + 440.68 + 124.34 + 2.61 + 8.48 + 0.92 + 72.00 + 303.38	kg	1084.040	
				RAZEM	1084.040
10	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.2	1012-02	poz.8	m	78.800	
				RAZEM	78.800
11	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	1014-01	poz.8 * 0.10 * 0.05	m ³	0.394	
				RAZEM	0.394
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach.	m ²		
d.2	0815-06	poz.8 * 0.30	m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	poz.12	m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
14	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2	m ²		
d.2	0401-02	1.50 * poz.16	m ²	289.950	
		1.50* poz.17	m ²	106.200	
				RAZEM	396.150
15	KNR 7-28	Wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych	m		
d.2	0209-01	poz.16 + poz.17	m	264.100	
				RAZEM	264.100
16	KNR AT-20	Wzmocnienie ścian z taśm kompozytowych z włókien węglowych przyklejanych od wewnątrz do odczyszczonych elementów kamiennych za pomocą systemowego kleju epoksydowego zg. z rys.K-16,K17	m		
d.2	0104-05	193.30	m	193.300	
	elewacja południowa				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	193.300
17	KNR AT-20 d.2 0104-01 elewacja południowa	Wzmocnienie ścian z taśm kompozytowych z włókien węglowych przyklejanych od wewnątrz do odczyszczonych elementów kamiennych za pomocą systemowego kleju epoksydowego zg. z rys.K-16,K17 70.80	m m	70.800	
				RAZEM	70.800
18	KNR 0-39 d.2 0114-01 analogia	Wzmacnianie uelastycznionym preparatem do kamienia poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
19	KNR 0-39 d.2 0114-01 analogia	Zabezpieczenie wodnym alkalicznym preparatem antysołnym poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
20	KNR 0-39 d.2 0114-01 analogia	Zabezpieczenie hydrofobowym preparatem silanowo-siloksanowym do kamienia naturalnego poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
21	KNR K-04 d.2 0402-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
22	KNR 0-40 d.2 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
23	KNR 0-40 d.2 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznej, nakładanie zaprawy kryjąco poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
24	KNR 0-40 d.2 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
25	KNR 0-40 d.2 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 2 poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
26	KNR 19-01 d.2 1305-04	Dwukrotne malowanie farbą zolowo-krzemianową w kolorze "starej bieli" tynków gładkich zewnętrznych. poz.14	m ² m ²	396.150	
				RAZEM	396.150
27	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.14 * 0.025 + 264.1 * 0.06 * 0.12	m ³ m ³	11.805	
				RAZEM	11.805
28	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.27	m ³ m ³	11.805	
				RAZEM	11.805
29	d.2 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu. poz.27	m ³ m ³	11.805	
				RAZEM	11.805