Ogtoszenie nr 2022/BZP 00151495/01 z dnia 2022-05-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi ’
»Opracowanie dokumentacji przebudowy drog wewnetrznych na terenach wiejskich Gminy Zabkowice Slaskie ” sktadajace
sie z 9 ZADAN.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zabkowice Slaskie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowos$é: Zabkowice Slaskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: /074/8165-300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienie.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
»~Opracowanie dokumentacji przebudowy drég wewnetrznych na terenach wiejskich Gminy Zabkowice Slaskie " sktadajace
sie z 9 ZADAN.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f045a96¢c-8efd-11ec-94c8-de8df8ed9da1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00151495/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-10 13:22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021978/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania w specjalnosci drogowej

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00058533/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 233140,86 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. ZADANIE NR 1 ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brodziszow.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje czesc dziatki nr 390 Obreb Brodziszéw o diugosci okoto
40m i czes$¢ dziatki nr 383 Obreb Brodziszéw na odcinku od skrzyzowania z dziatkg 390 do skrzyzowania z dziatkg 383 o
dtugosci okoto 350 m.

taczna diugos¢ planowanego odcinka drog przewidzianego do przebudowy wynosi okoto 390m.

1.1. Zakres zamoéwienia dla ZADANIA nr 1 obejmuje:

1 Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajacego:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowdw przydroznych i przepustow umochienie skarp rowéw .

[ uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien i pozwolen administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.

[ opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentac;ji
projektowej, dokumentac;ji przetargowe;j,

[1 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych .

1.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

15 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z oswiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizaciji celu, ktéremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczgwszy od strony tytutowej,

[1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot,

[1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

[1 1 egz. wszystkich opracowan w wersiji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

1.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajgc zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zamoéwienia

2. ZADANIE NR 2 ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Rakowice”.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje dziatke nr 337/1 Obreb Szklary o dtugosci okoto 340m i
dziatke nr 155/3 Obreb Szklary o dtugosci okoto 65 m.
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taczna dlugos¢ planowanego odcinka drog przewidzianego do przebudowy wynosi okoto 405 m.

2.1. Zakres zamowienia dla ZADANIA nr 2 obejmuije:

[1 Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajgcego:

- opracowanie mapy do celdw projektowych,

- jezdnia i zjazdy do posesiji z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowow przydroznych i przepustéw umocnienie skarp rowéw .

[ uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnienh i pozwolen administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.

[ opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, dokumentacji przetargowej,

[1 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych .

2.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

15 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z oswiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczgwszy od strony tytutowej,

[1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robaét,

1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

1 1 egz. wszystkich opracowan w wersji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

2.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajgc zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamigci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3. ZADANIE NR 3 ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sulistawice.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje czes¢ dziatki nr 191 Obreb Sulistawice o dtugosci okoto
415m i czes$¢ dziatki 190/1 Obreb Sulistawice o dtugosci okoto 110 m.

taczna diugos¢ planowanego odcinka drog przewidzianego do przebudowy wynosi okoto 525m.

3.1. Zakres zamoéwienia dla ZADANIA nr 3 obejmuje:

[ Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajgcego:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- jezdnia i zjazdy do poses;ji z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowow przydroznych i przepustéw umocnienie skarp rowéw .

[ uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien i pozwolen administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.

(1 opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentac;ji
projektowej, dokumentac;ji przetargowej,

[1 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych .

3.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

1 5 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z oswiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizaciji celu, ktéremu ma stuzy¢, o zgodnosci
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dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczgwszy od strony tytutowej,

[1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru roboét,

[1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

1 1 egz. wszystkich opracowan w wersji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

3.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajac zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

4. ZADANIE NR 4 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Siodtowice”.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje dziatke nr 344 Obreb Szklary o tacznej dtugosci okoto
240m.

4.1. Zakres zamowienia dla ZADANIA nr 4 obejmuije:

[1 Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajacego:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowdw przydroznych i przepustow umochienie skarp rowéw .

1 uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien i pozwolerh administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.

(1 opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

(1 opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentacji
projektowej, dokumentacji przetargowe;j,

[ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych .

4.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajacemu:

15 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z o$wiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczgwszy od strony tytutowej,

[1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru roboét,

[1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

11 egz. wszystkich opracowan w wersji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

4.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajac zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN
Czesé 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

5. ZADANIE NR 5 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stragkowa.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje czesc¢ dziatki nr 420 Obreb Strgkowa o dtugosci okoto 270m
i dziatka nr 428 Obreb Strgkowa o dtugosci okoto 100 m.

taczna diugos¢ odcinkéw drog przewidzianych do przebudowy wynosi okoto 370m.

5.1. Zakres zamodwienia dla ZADANIA nr 5 obejmuije:

[1 Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajgacego:
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- opracowanie mapy do celdw projektowych,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowow przydroznych i przepustéw umocnienie skarp rowéw .

[ uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnienh i pozwolen administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.

[ opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, dokumentacji przetargowej,

[1 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych .

5.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

15 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z oswiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktbremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczgwszy od strony tytutowej,

1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robaét,

[1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

1 1 egz. wszystkich opracowan w wersji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

5.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi ha zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajgc zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotow

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

6. ZADANIE NR 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosciach Grochowiska, Szklary Wie$, Bobolice, Sieroszéw,
Koziniec” - Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Grochowiska.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje czes¢ dziatki nr 189 Obreb Grochowiska o diugosci okoto
240m i czesc¢ dziatki nr 188 Obreb Grochowiska na odcinku od skrzyzowania z dziatkg 189 do skrzyzowania z dziatkg 187 o
dtugosci okoto 110 m.

taczna diugos¢ planowanego odcinka drog przewidzianego do przebudowy wynosi okoto 350m.

6.1. Zakres zamowienia dla ZADANIA nr 6 obejmuje:

[ Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujgcych
uwag Zamawiajgcego:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowow przydroznych i przepustéw umocnienie skarp rowéw .

[1 uzyskanie wszelkich zgod, uzgodnien i pozwoler administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robot budowlanych w Starostwie Powiatowym.

(1 opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentac;ji
projektowej, dokumentac;ji przetargowej,

[ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych .

6.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

1 5 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z o$wiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizaciji celu, ktéremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczawszy od strony tytutowej,
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[1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot,

[1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

1 1 egz. wszystkich opracowan w wersji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

6.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajac zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN
Czesc¢ 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

7. ZADANIE NR 7 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosciach Grochowiska, Szklary Wies$, Bobolice, Sieroszéw,
Koziniec” - Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Szklary Wies.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje czes¢ dziatki nr 324 Obreb Szklary o dtugosci okoto 300m.
7.1. Zakres zamoéwienia dla ZADANIA nr 7 obejmuije:

[1 Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajgcego:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowdw przydroznych i przepustow umocnienie skarp rowéw .

[ uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien i pozwolen administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.

[ opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentac;ji
projektowej, dokumentac;ji przetargowej,

[1 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych .

7.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

15 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z oswiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizaciji celu, ktéremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczgwszy od strony tytutowe;,

[1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot,

[1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

[1 1 egz. wszystkich opracowan w wersiji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

7.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajgc zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotow

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

8. ZADANIE NR 8 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosciach Grochowiska, Szklary Wie$, Bobolice, Sieroszéw,
Koziniec” - Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Sieroszow

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje dziatke nr 227 Obreb Sieroszéw o diugosci okoto 110m.
8.1. Zakres zamodwienia dla ZADANIA nr 8 obejmuije:

1 Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajgcego:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

- odtworzenie i oczyszczenie rowow przydroznych i przepustéw umocnienie skarp rowéw .
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[ uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnienh i pozwolen administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.

[ opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, dokumentacji przetargowej,

[1 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych .

8.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

15 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z oswiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktbremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczgwszy od strony tytutowej,

1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robaét,

[1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

[1 1 egz. wszystkich opracowan w wersiji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

8.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajgc zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN
Czesc 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

9. ZADANIE NR 9 ,ZADANIE NR 9 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosciach Grochowiska, Szklary Wies,
Bobolice, Sieroszow, Koziniec” - Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Koziniec.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wewnetrznej obejmuje dziatke nr 142 Obreb Koziniec o dlugosci okoto 115 m.
9.1. Zakres zamowienia dla ZADANIA nr 9 obejmuije:

[1 Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego z uwzglednieniem nastepujacych
uwag Zamawiajacego:

- opracowanie mapy do celdw projektowych,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- pobocza z kruszywa kamiennego.

[ uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien i pozwoler administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie realizacji inwestycji: w
tym dokonanie zgtoszenia wykonania robot budowlanych w Starostwie Powiatowym.

(1 opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458).

[ opracowanie przedmiaru robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentacji
projektowej, dokumentacji przetargowej,

[ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych .

9.2. Projektant opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

15 egz. projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego posiadajgcego kompletne pozwolenie na
prowadzenie prac, przekazanie protokotem zdawczo - odbiorczym wraz z oswiadczeniem: o kompletnosci dokumentaciji, ze
przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizaciji celu, ktéremu ma stuzy¢, o zgodnosci
dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, ponumerowania wszystkich
stron dokumentacji poczagwszy od strony tytutowej,

[1 3 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot,

1 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

11 egz. wszystkich opracowan w wersiji elektronicznej, dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R).

9.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji, uprawniajac zamawiajacego do korzystania i rozporzadzania dokumentacja na nastepujacych
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci
komputeréw w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26809,08 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15252,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 60270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 15252,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektowania Drég i Ulic Pawet Schmidt
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6412367807

7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slgska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 15252,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 13357,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 63960,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 13357,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356

7.3.3) Ulica: ul. Rézana 5/1;

7.3.4) Miejscowos¢: Ofawa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 13357,80 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15454,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 81795,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 15454,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356

7.3.3) Ulica: ul. Rézana 5/1;

7.3.4) Miejscowos¢: Otawa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 15454,95 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 11266,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 61500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 11266,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356

7.3.3) Ulica: ul. Rézana 5/1

7.3.4) Miejscowos¢: Otgwa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 11266,80 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 16482,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 60270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 16482,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektowania Drég i Ulic Pawet Schmidt
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6412367807

7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slagska,

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 16482,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 12379,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 61500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 12379,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektowania Drég i Ulic Pawet Schmidt
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356

7.3.3) Ulica: |. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slaska,

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 12379,95 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czesc¢ 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10774,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 61500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 10774,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356

7.3.3) Ulica: ul. Rézana 5/1

7.3.4) Miejscowos¢: Otawa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 10774,80 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czesc¢ 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10947,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 43050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10947,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektowania Drég i Ulic Pawet Schmidt
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6412367807

7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slagska,

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 10947,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10947,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 45510,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10947,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektowania Drég i Ulic Pawet Schmidt
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6412367807

7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slaska,

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10947,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni
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	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowo Inżynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356
	7.3.3) Ulica: ul. Różana 5/1;
	7.3.4) Miejscowość: Oława
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15454,95 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81795,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15454,95 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowo Inżynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356
	7.3.3) Ulica: ul. Różana 5/1;
	7.3.4) Miejscowość: Oława
	7.3.5) Kod pocztowy: 55-200
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11266,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11266,80 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowo Inżynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356
	7.3.3) Ulica: ul. Różana 5/1
	7.3.4) Miejscowość: Ołąwa
	7.3.5) Kod pocztowy: 55-200
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16482,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60270,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16482,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6412367807
	7.3.3) Ulica: ul. Kłodnicka 97/321
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska,
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-706
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12379,95 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12379,95 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356
	7.3.3) Ulica: l. Kłodnicka 97/321
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska,
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-706
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10774,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10774,80 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowo Inżynierska Nowicki, Marcin Nowicki;
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651519356
	7.3.3) Ulica: ul. Różana 5/1
	7.3.4) Miejscowość: Oława
	7.3.5) Kod pocztowy: 55-200
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10774,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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