Ogtoszenie nr 2022/BZP 00294258/01 z dnia 2022-08-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
~UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIEBIORCOW W KLODZKU, ZIEBICACH |
ZABKOWICACH SLASKICH”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zabkowice Slaskie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowos$é: Zabkowice Slaskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48748165300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
LUTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIEBIORCOW W KtODZKU, ZIEBICACH |
ZABKOWICACH SLASKICH”.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-807af8ac-c6dc-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00294258/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-05 12:46

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021978/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcéw w Ktodzku, Ziebicach i Zabkowicach Slgskich

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

2022-08-05 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00294258/01 z dnia 2022-08-05

2. Projekt ,Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsigbiorcéw w Ktodzku, Ziebicach i Zgbkowicach Slaskich” jest
wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00139207/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot niniejszego zaméwienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiajacego dokumentac;ji projektowe;j
(PZT, PAB | PT) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - robot polegajacych budowie
budynku biurowo-ustugowo-magazynowego wraz z urzgdzeniami infrastruktury technicznej

w granicach dziatki nr ewid.2/36 i budowa odcinka drogi dojazdowej w granicy dziatki nr ewid.2/31 w ramach zdania
inwestycyjnego pod nazwa; ,Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow w Ktodzku, Zigbicach

i Zabkowicach Slaskich.”

Charakterystyczne parametry obiektu:

1) powierzchnia zabudowy 790,91m2

2) powierzchnia uzytkowa 946,4m2 w tym:

- powierzchnia uzytkowa czesci magazynowej 237,40m2

- powierzchnia uzytkowa czesci biurowo-ustugowej 586,00m2
- powierzchnia uzytkowa tarasu 123,00m2

3) wysokos¢ budynku:

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — attyki w czesci biurowo ustugowej (czes¢ dwukondygnacyjna) 8,32m
- wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej — attyki w czesci biurowo-ustugowej (czes¢ parterowa) 5,47m

- wysokos¢ kalenicy w czesci magazynowej 6,43m

- wysokos¢ okapu w czesci magazynowej 5,27m

4) ilos¢ kondygnaciji
- W czesci biurowo-ustugowej - 1 kondygnacja nadziemna oraz czesciowo 2 kondygnacje nadziemne
- w czesci magazynowej- 1 kondygnacja nadziemna

5) kubatura 4 523,13m3

6 ) wymiary:
- szerokos¢ budynku 24,30m
- dtugos¢ budynku 42,01m

Lokalizacja inwestyciji: .
Inwestycja zlokalizowana jest w Zabkowicach Slaskich, na dziatce nr ewid. 2/36, oraz 2/31, AM-14 obr. ewid. Saldno.

Stan istniejacy:

Przedmiotowe dziatki 2/36 oraz dziatka drogowa 2/31 nie sg ogrodzone, sg niezabudowane. W sasiedztwie dziatki 2/36 od
strony wschodniej jest planowana inwestycja polegajaca na budowie drogi publicznej, od strony pétnocnej projektowana sie¢
wodociggowa.

Teren inwestycji zakrzaczony, poro$niety licznymi drzewami przewidzianymi do usuniecia. Na dziatkach 2/31 i 2/36 zalega
ok 1-1,5 niekontrolowanego nasypu (odpady) zajmujacego przeszto 50% powierzchni dziatek. Dojazd do terenu inwestycji
mozliwy jedynie po terenie gruntowym przez sasiednie niezabudowane dziatki bedace wlasnoscig Gminy.

Zakres przewidzianych robot min.:
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» Wykonanie robot przygotowawczych min. wycinka drzew i oczyszczenie z zakrzaczeh terenu zgodnie z decyzja,
wykonanie utwardzenia i utrzymanie drogi dojazdowej do terenu inwestycji, wywoéz i utylizacja odpadéw zalegajacych na
terenie dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

» Budowa budynku czesci ustugowo — mieszkalnej niepodpiwniczonej

o konstrukcji mieszanej - zelbetowej i murowanej. Strop zelbetowy ptaski. W czesci z tarasem uzytkowym.

» Czes$¢ magazynowa o konstrukcji nosnej stalowej w postaci ram jednonawowych. Ramy stalowe o rozpietosci 12000 mm
rozmieszczone co 5000 mm. Pokrycie dachowe i scienne -ptyty warstwowe

« Zagospodarowanie dziatki poprzez utwardzenie terenu kostkg brukowg betonowa, wykonaniem miejsc postojowych z ptyt
azurowych ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowych terenéw zielonych z nasadzeniami.

» Wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z podbudowg szer. 7 m i dlugosci 45 mb.

* Wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznych, co, wentylacji. Na dachu czesci potudniowo- zachodniej planuje sie
instalacje fotowoltaiczna. Ogrzewanie — kaskada pomp ciepta powietrze-woda.

* Wykonanie odwodnienia terenu oraz przytaczy do budynku niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

5. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesiecy (trzy letni).
Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331000-8 - Baterie stoneczne

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

39100000-3 - Meble

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
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45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kottéw

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

454100004 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 6280000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10176313,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 6280000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): PBO Slask Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 136A, 41-208 Sosnowiec - Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: PW Pasek Sp. j., ul.
Matobadzka 101, 42-500 Bedzin - Czlonek Konsorcjum

2022-08-05 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00294258/01 z dnia 2022-08-05

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340134688

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 136A

7.3.4) Miejscowos¢: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-208

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

cze$¢ robot budowlanych, wykonczeniowych instalacje sanitarne, elektryczne
oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6280000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 336 dni
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