POLSKI
tAD

Gmina Zabkowice Slaskie Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:

ul. 1 Maja 15

57-200 Zabkowice Slaskie Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
NIP: 887-16-35-243 posrednictwem logintrade.pl pod adresem:

REGOR: f90718461 https: //zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zabkowice Slaskie, dnia 23 sierpnia 2023 roku

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW,
KTORZY POBRALI SPECYFIKAC]E
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dane postepowania: Znak sprawy: ZP.271.12.2023

Tryb zaméwienia: tryb przetarg nieograniczony na podstawie: art. 132 ustawy Pzp.

Nazwa nadana zamoéwieniu: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy
inwestycyjnej Europark Zabkowice Slaskie.

Zamawiajacy, Gmina Zabkowice Slaskie dziatajac na podstawie art. 135 ust. 5 oraz 135 ust. 6
ustawy Pzp., udostepnia treé¢ zapytan wraz z odpowiedziami na wniosek o wyjasnienie tresci
SWZ.

Zestaw zapytan nr 7:

Zapytanie nr 1:

Czy budynek rozdzielni 20kV ma spetnia¢ wymagania w zakresie ilosci pomieszczen ich funkcji
jak standard Tauron nr” Zatacznik nr 16 do standardu technicznego 9/2015_Rozdzielnia SN.
Rysunki”. Przywotane w tomie ,tom 4-1"standardy ,Zatacznik nr 4 do standardu technicznego nr
17/2016 - stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN w zakresie wskazujagcym na mozliwe
do zastosowania gabaryty stacji w stosunku do wymagan wskazanych w ,,tom 1” pkt 1.5.3 w naszej
ocenie nie s mozliwe do spetnienia

Odpowiedz nr 1:

Standardy Tauron zostaly powotane na skutek tego, Ze w rozdzielniach beda urzadzenia
Tauron, lecz same budynki beda wlasnos$cia gminy. Ogélnie nalezy projektowac wg.
standardéw Tauron ale ostateczne rozwigzania beda uzgadniane na etapie projektu.
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Zestaw zapytan nr 8:

Zapytanie nr 1:

W zwigzku z duzym zakresem prac do wyceny, checia odbycia wizji lokalnej, a takze
oczekiwaniem na oferty dostawcéw gtéwnych materiatéw, zwracamy sie z prosba o przesuniecie
terminu sktadania ofert do dnia 31.08.2023r.

Odpowiedz nr 1:
Termin przesuniety na dzien 01-09-2023r.

Zestaw zapytan nr 9:

Zapytanie nr 1:

Czy w ramach budowy Rozdzielni Sieciowej 20 kV nalezy wybudowac¢ infrastrukture
towarzyszaca: ewentualne drogi wewnetrzne, drogi dojazdowe do RS, ogrodzenie terenu,
oSwietlenie zewnetrzne, System Ochrony Technicznej obiektu itd. Jesli tak, prosimy o wytyczne w
tym zakresie.

OdpowiedZnr 1:

Na etapie uzgadniania PFU Tauron nie narzucit takiego obowiazku w zwiazku z tym nie ma
takiego wymogu.

Zestaw zapytan nr 10:

Zapytanie nr 1:

W zwigzku z udziatem w postepowaniu przetargowym zwracamy sie z pytaniem technicznym. W
dokumentacji przetargowej, PFU, TOM 2, Czes¢ rysunkowa, zaznaczone s3 miejsca, w ktérych
nalezy utozy¢ rury ochronne SRS160 (przeciski pod droga, drzewami, wiaduktem kolejowym). W
jednej rurze SRS160 mieszcza sie 3 kable HRUHAKXS 1x240. Zgodnie z odpowiedzig
Zamawiajacego z dn. 04.08.2023, Zp.271.12.2023 nalezy utozy¢ po dwa kable na faze, tj.
2x3xHRUHAKXS 1x240 (w sumie 6 kabli). W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z pytaniem czy
w miejscach wskazanych w PZT nalezy uktada¢ 2 rury ochronne SRS160 czyli w sumie 4 rury
SRS160 dla zasilania podstawowego i rezerwowego ?

Odpowiedz nr 1:

Zgodnie z zasadami jedna rura na jedng wiazke tj. 2 rury dla kazdej linii tj. podstawowa
i rezerwowa oraz jedna rura dla Swiattlowodéw tzn. przy przewiertach gdzie idzie
podstawa i rezerwa we wspolnym wykopie bedzie trzeba przewierci¢ 5 rur w innym
przypadku 2 rury dla jednej linii i 3 rury dla drugiej linii i Swiattowodd. Nie przyjmowano
pozostawiania rur rezerwowych.

Zapytanie nr 2:
Dodatkowo, czy zgodnie z wymaganiami TAURON nalezy utozy¢ we wskazanych w PFU miejscach
o dodatkowa rure ochronng SRS i pozostawi¢ jg pustg jako rezerwowa ?

Odpowiedz nr 2:
Na etapie uzgadniania PFU Tauron nie narzucit takiego obowiazku w zwigzku z tym nie
ma takiego wymogu.
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Zestaw zapytan nr 11:

Zapytanie nr 1:
1. W zwiazku z okresem urlopowym, zwracamy sie z prosba o zmiang terminu sktadania ofert na
01.09.2023r.

Odpowiedz nr 1:
Termin przesuniety na dzien 01-09-2023r.

Zapytanie nr 2:

2. W nawigzaniu do zapytania nr 3 z zestawu pytan nr 5 z dnia 04.08.2023r. oraz udzielonej na nie
odpowiedzi, zwracamy sie z prosba o zmiane wymogéw réwniez w kryterium oceny ofert -
do$wiadczenie 0séb wyznaczonych do realizacji zam6wienia (kryterium nr 2) analogicznie do
zmiany odno$nie zdolnoéci technicznej i zawodowej, tj. dopuszczenie wykazania projektow i
robot dla linii WN

OdpowiedzZ nr 2:
Zamawiajacy dopuszcza wykazanie projektéw i robot dla linii WN .

Zestaw zapytan nr 12:

Zapytanie nr 1:
Czy wymagane jest zabudowanie w polach zasilajacym i sprzegtowym rozdzielnicy SN wizjerow
umozliwiajgcych wykonanie pomiaréw termowizyjnych

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajacy informuje, Ze nie jest to wymagane.

Zapytanie nr 2:
Czy w rozdzielnicy SN powinny zosta¢ zastosowane przektadniki ziemnozwarciowe z rdzeniem

dzielonym?

OdpowiedZ nr 2:
Zamawiajacy informuje, Ze nie jest to wymagane.

Zapytanie nr 3:
Czy wymagane s3 elektryczne napedy posuwu wytgcznikéw SN?

OdpowiedZ nr 3:
Zamawiajacy informuje, Ze nie jest to wymagane.

Zestaw zapytan nr 13:

Czy w RSN nalezy zastosowac autonomiczne zabezpieczenia tukochronne?

Odpowiedz:
Nie jest wymagane.
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Zestaw zapytaii nr 14:

Zapytanie nr 1:

Zgodnie z PFU nalezy w projekcie wykonawczym uwzglednié¢ tymczasowe drogi ktére zabezpiecza
drogi istniejace i uzbrojenie podziemne. Prosimy o wyspecyfikowanie jakie drogi tymczasowe
nalezy przewidzie¢ oraz jaka dtugo$¢ drog przyjac w ofercie?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy przewidziat tryb "zaprojektuj i wybuduj”; stad zgodnie z zalozeniami
projektu nalezy dostosowaé¢ zabezpieczenie drog istniejacych oraz uzbrojenia
podziemnego.

Zapytanie nr 2:
Prosimy o wyspecyfikowanie ile nadzoréw autorskich nalezy przyja¢ w ofercie? Czy w kwocie
ofertowej nalezy poda¢ koszt nadzoru jednego branzysty w ciagi jednego dnia?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy przewidzial tryb "zaprojektuj i wybuduj”; stad zgodnie z potrzebami
wynikajacymi z zastosowanych rozwiazan projektowych nalezy ustali¢ ilos¢ i zakres prac
objetych nadzorem autorskim (okresli¢ w harmonogramie prowadzenia prac, zgodnie z
PFU).

Zapytanie nr 3:

W zwiazku z tym, ze przedmiotem zaméwienia objeta jest dokumentacja wraz z wykonaniem prac
prosimy o odstgpienie z wykonywania kosztoryséw oraz specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robé6t budowalnych.

Odpowiedz nr 3:
Zamawiajacy okreslit wymagania w PFU i je podtrzymuje.
Zapytanie nr 4:

Prosimy o wyspecyfikowanie wymagan dla opracowania obiegu dokumentacji na budowie.

Odpowiedz nr 4:
Obieg dokumentacji na budowie okresli Inzynier kontraktu.

Zapytanie nr5:
Prosimy o wyspecyfikowanie wymagan dla instrukcji wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji i
sieci Tauron.

Odpowiedzi nr 5:
Instrukcje wspoétpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze
standardami Tauron Dystrybucja S.A.

Zapytanie nr 6:
W celu wyceny prac prosimy o podanie wymagan dla wykonania przeszkolenia personelu w
zakresie obstugi i eksploatacji (ile oséb, ile spotkan, w jakim miejscu itp.)

Odpowiedz nr 6:
Liczba 0séb 2; ilo$¢ spotkan 4,miejsce - do ustalenia w trakcie realizacji zadania
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Zapytanie nr 7:
Jaki ma by¢ zakres ustug pogwarancyjnych?

Odpowiedz nr 7:
Odptatne ustugi w pelnym zakresie zrealizowanego zadania.

Zapytanie nr 8:
Poniewaz projektant w toku prac ma sie stawia¢ na zaaranzowane spotkanie w celu informowania

o stanie prac, dokonywania wyjasnien lub uzgodnien to prosimy o podanie liczby spotkan jaka
nalezy przyja¢ w wycenie oraz informacje gdzie bedg odbywac sie spotkania?

Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy informuje, ze na dzien dzisiejszy nie jest w stanie okresli¢ liczby spotkan
jaka nalezy przyja¢ w wycenie oraz informacji gdzie beda odbywac si¢ spotkania, gdyz
powyisze wynika ze sposobu realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

Zestaw zapytan nr 15:

1.W celu whasciwej kalkulacji kosztow finasowania realizacji projektu, prosze o podanie kwoty
jaka Gmina Zabkowice Slaskie dysponuje na realizacje zadania (Srodki wtasne)?

Odpowiedz:
Informacja udzielona zostanie zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

Zestaw zapytan nr 16:

Zapytanie nr 1.
W przypadku konieczno$ci potozenia linii poza pasem drogowym jaki tytul prawny do
nieruchomosci nalezy pozyskac?

Odpowiedz nr 16:
Porozumienie z wlascicielem terenu z mozliwoscia ustanowienia stuzebnosci przesytu.

W przypadku jesli ma by¢ to stuzebnos¢ przesytu:
a) Kto poniesie koszty dokumentéw niezbednych do zawarcia aktu notarialnego dot. ustanowiona
stuzebno$ci przesylu np. wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw, zasSwiadczen z urzedu

skarbowego etc.?

Koszty aktu notarialnego zamawiajacy, koszty wynikajace z procedowania projektu np.
wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow - Wykonawca.

b) Kto poniesie koszty notarialne zawarcia aktu notarialnego?

Koszty aktu notarialnego zamawiajacy, koszty wynikajace z procedowania projektu np.
wypisow i wyrysow z ewidencji gruntéw - Wykonawca.
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c) Na jakiej podstawie bedzie ustalana wysoko$¢ wynagrodzenia z tytulu ustanowienia
stuzebnosci przesytu?

Na podstawie operatu szacunkowego.

d) Czy Zamawiajacy zamierza wykona¢ operaty szacunkowe dla nieruchomosci, dla ktérych ma
by¢ ustanowiona stuzebno$¢ przesytu?

tak
Jezeli tak, kto ponosi koszty ich sporzadzenia?
Zamawiajacy

e) Kto poniesie koszty odszkodowan z tytutu decyzji o ustaleniu wysokosci odszkodowania na
podstawie art. 128 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami?

Zamawiajacy
f) Po czyjej stronie s3 koszty wynagrodzen z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu?

Zamawiajacego.

Zapytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotowe zapytanie nie wigze sie z jakimikolwiek dziataniami
dla stacji transformatorowe;j tj. pozyskanie tytutu prawnego, odrolnienia, wyptata wynagrodzenia

za wykup itp.?

Odpowiedz nr 2:
Potwierdzamy.

Zestaw zapytan nr 17:

Zapytanie nr 1:

Wymagania dotyczace referencji na kwote 15 000 000,00 min sg bardzo mocno zawyzone .
Uwazamy ze do realizacji tego typu robot wystarcza referencje o wybudowaniu 3 km linii
$redniego napiecia. Prosimy o ustosunkowanie sie do powyzszego i zmiane specyfikacji Istotnych
warunkow zamoéwienia w tym zakresie.

OdpowiedZ nr 1:
Zamawiajacy zmienia tres¢ w SWZ w rozdziale II pkt. 7 podpunkt 4 litera a ppkt 1 ,ktéry

otrzymuje brzmienie:
»3 roboty budowlane (umowy o roboty budowlane) o wartosci réwnej lub wiekszej od
wartos$ci stanowiacej 5 000 000,00 PLN netto kazda”

Zestaw zapytan nr 18:
Zapytanie 1:
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Czy Panstwo nie popehili btedu w SWZ w punkcie 11.7. podpunkt 4al ? Nasza firma wykonata
kilkaset robot nN oraz SN ale zadna nie przekroczyta tak wysokiej kwoty . Zadna firma prywatna
energetyczna na Dolnym Slasku nie posiada referencji na 15 min na jedna robote budowlana.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ w SWZ w rozdziale II pkt. 7 podpunkt 4 litera a ppkt 1, ktory
otrzymuje brzmienie:

»3 roboty budowlane (umowy o roboty budowlane) o wartos$ci réwnej lub wiekszej od
warto$ci stanowiacej 5 000 000,00 PLN netto kazda”

Zestaw zapytan nr 19: - zmiana terminu

Termin przesuniety na dzien 01-09-2023r.

Zestaw zapytan nr 20:

1. Prosze o jednoznaczne potwierdzenie, Ze w zakresie zadania jest dostawa i montaz jednego
budynku rozdzielni SN i jednej stacji transformatorowej SN/nn.

Odpowiedz nr 1:

To z ilu budynkéw bedzie sie sktadata rozdzielnia SN nie jest narzucone i ma odpowiada¢
wewnatrz celowi opisanemu w PFU i warunkach Tauronu. W zakresie zadania jest jedna
stacja transformatorowa.

2. Prosze o podanie parametréw niezbednych do dobrania dtawikéw dla przedmiotu zadania.
Odpowiedz nr 2:
Parametry do doboru dlawika zostang podane przez Tauron na etapie wykonywania

dokumentacji.

3. Czy nalezy oficjalnym dokumentem pochodzacym od akredytowanej jednostki, udowodni¢
parametry rozdzielnicy SN wymagane w specyfikacji?

Odpowiedz nr 3:
Tak, nalezy taki dokument przedtozy¢

Zestaw zapytan nr 21:

Zwracamy sie z pro$ba o podanie parametréw dtawikéw do kompensacji ziemnozwarciowe;j.

Zapisy w PFU sg niewystarczajgce do doboru urzadzen a cena zespotdw kompensacji
ziemnozwarciowej jest stosunkowo wysoka.

Odpowiedz:
Parametry do doboru dtawika zostana podane przez Tauron na etapie wykonywania
dokumentacji.
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Zestaw zapytan nr 22:

1. Czy byta wykonywana analiza kompensacji sieci ?

Na to pytanie juz byla odpowiedz wczesniej - nie ma obecnie obliczen do kompensacji
ziemnozwarciowych. Analiza kompensacji sieci wykonana zostanie na etapie
opracowania projektu;

2. Prosimy o okreslenie mocy zespotéw kompensacyjnych.

Na to pytanie juz byla odpowiedZ wczesniej - nie ma obecnie obliczenn do kompensacji
ziemnozwarciowych. Analiza kompensacji sieci wykonana zostanie na etapie
opracowania projektu;

3. Odnosnie transformatora Potrzeb Wiasnych w budynku RS: w PFU brak informacji
odno$nie transformatora Sn/nN. Prosimy o informacje i wytyczne odnosnie parametréw
technicznych transformatora Potrzeb Wtasnych takich jak moc, wykonanie suche czy
olejowe, wykonanie uzwojenia miedziane czy aluminiowe, inne informacje niezbedne do
jego wyceny.

Transformator potrzeb wlasnych zostanie okreslony na etapie projektu a jego
parametry maja odpowiadac standardom Tauron Dystrybucja

Zestaw zapytan nr 23:

L. Prosimy o potwierdzenie, ze wymagane jest wykonanie w budynku stacji przepustéw
szczelnych w technologii mechanicznego sprezania dla kabli i instalacji uziemiajacej.

OdpowiedzZ nr1
Przepusty maja by¢ szczelne, nie ma narzucenia technologii

2. Prosimy o informacje jaki stopien ochrony IP jest wymagany dla stacji i ztgcza ?

OdpowiedZ nr2
Zgodnie z ustaleniami stacja ma odpowiada¢ standardom Tauron Dystrybucja.

3. Prosimy o informacje, czy zewnetrzna strona fundamentu stacji powinna byé¢
zabezpieczona powtoka hydroizolacyjna ?

Odpowiedz nr3
Zgodnie z ustaleniami stacja ma odpowiada¢ standardom Tauron Dystrybucja.

4, Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga, zgodnie z zapisami Warunkéw
Przytaczeniowych nr WP/002839/2023/004R03 pkt I[A.3.c.c2 oraz IB.3.c.cl,
zabudowy wydzielonych kontenerowych ziacz pomiarowych czy tez dopuszcza sie
zabudowe ukitadéw pomiarowo-rozliczeniowych w budynku zigcz kablowych z
rozdzielnica SN (przy wykorzystaniu danych pomiarowych z przektadnikow
zabudowanych w rozdzielnicy SN) ?

Odpowiedz nr4
Dopuszcza sie zabudowe ukladoéw pomiarowych w jednym budynku z rozdzielniami SN
tak jak to jest w stacjach Tauron.
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5. Czy Zamawiajacy dysponuje obliczeniami dotyczacymi zespotéw kompensacji
ziemnozwarciowej? Prosimy o udostepnienie. Okre$lenie parametréw urzadzen bez
znajomosci topologii linii odbiorczych na terenie Europarku moze spowodowac duze
rozbieznosci w zatozeniach i brak mozliwosci obiektywnego poréwnania ofert.

Odpowiedz nr5

na to pytanie juz byta odpowiedZ wczesniej - nie ma obecnie obliczen do kompensacji
ziemnozwarciowych. Analiza kompensacji sieci wykonana zostanie na etapie opracowania
projektu.

6. Zamawiajgcy w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia pkt 1.4 podpunkt 1.2)b)
wskazuje podkryterium oceny ofert w postaci do§wiadczenia Kierownika Budowy.
Warunek: ,W celu otrzymania 20pkt Wykonawca powinien wskazaé, iz osoba
wskazana na stanowisko Kierownika budowy posiada do$wiadczenie zawodowe w
kierowaniu facznie 6 zadaniami polegajacymi na budowie drogi o kat. ruchu min. KR3
o dlugosci min 1,5km kazda” wydaje sie nieadekwatny do zakresu biezgcego
postepowania - prosimy o sprostowanie.

Odpowiedz nré

Zamawiajacy prostuje omyltke w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia tresci w pkt I11.4
podpunkt 1.2 litb , ktéry otrzymuje brzmienie :

~Oferta Wykonawcy maksymalnie moze otrzyma¢ w tym podKkryterium tacznie 20 pkt. W
celu otrzymania 20 pkt, Wykonawca powinien wskazag, iz osoba wskazana na stanowisko
Kierownika budowy posiada doswiadczenie zawodowe w kierowaniu tgcznie 6 zadaniami
polegajacymi na budowie linii kablowej SN o dlugosci co najmniej 4,0 km kazda”

Zestaw zapytan nr 24:

Prosimy o jednoznaczna odpowiedZ jaki rodzaj rozdzielnicy $redniego napiecia nalezy
zastosowac w RS - w izolacji powietrznej czy gazowej ?

Odpowiedz:
Nalezy stosowac rozdzielnice w izolacji powietrznej.

Zestaw zapytan nr 25:

Czy istnieje mozliwo$¢ dostawy rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej z wytgcznikami w izolacji
SF67? :
~

Odpowiedz:
Nalezy stosowac rozdzielnice w izolacji powietrznej.

Sporzadzita:
Komisja przetargowa.

Zatwierdzit Kieroywnik Zamawiajgcego
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