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Temat: Przebudowa ścieżek leśnych i polnych na ścieżki rowerowe typu singletrack 
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45000000 - 7 Grupa robót - Roboty budowlane

45233162 - 2 Kategoria robót - roboty w zakresie budowy ścieżek rowerowych

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych


Sporządził :	 inż Piotr Kurczab
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WYMAGANIA OGÓLNE


1. 	WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania  „Singletrack"

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, sporządzonymi dla omawianego zadania.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. 	 Budowa ścieżki - proces stanowiący całość techniczno - użytkową.

1.4.2. 	 Ścieżka rowerowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla rowerów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                         
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. 	 Jezdnia - część korony ścieżki  przeznaczona do ruchu rowerów. 

1.4.4. 	 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.5. 	 Korona ścieżki - jezdnia ze skarpami 

1.4.6. 	 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich położenia 

1.4.7. 	 Korpus ścieżki - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną ścieżki                 
i skarpami rowów. 

1.4.8. 	 Koryto - element uformowany w korpusie ścieżki w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.9. 	 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.11. 	Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST
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1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 	 pod łoże . 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.4.13. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi ścieżki rowerowej.

1.4.14. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 	 s p r a w 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja zadania – ścieżki rowerowe. 

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania. 

1.4.21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 	f u n k c j i 
techniczno-użytkowych. 

1.4.22. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiającego,  
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót        
i administrowanie kontraktem. 

1.4.23. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                       
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 kompletna specyfikacja 
techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis zadania i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy ustalić kolejność z inspektorem 
nadzoru i projektantem. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                      
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia    
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ścieżek rowerowych. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami           
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia za budowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
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spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszelkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże Inspektor Nadzoru nie będzie ingerował      
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa    
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były    
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca        
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.


2. 	 MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań         
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w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4.  Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na ja kość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;        
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                           
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST               
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. Koparka musi posiadać urządzenie typu „power tilt” 
umożliwiające przechylenie każdej łyżki na lewo i prawo.
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3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wy znaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.


5. 	 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1.  Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.

5.2.  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 


2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub Europejską.

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi SST.

5. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
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6. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.


7. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.3.  Dokumenty budowy.


(1) Dziennik budowy.


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego              
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- 	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- 	datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- 	uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- 	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- 	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- 	uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- 	daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- 	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

- 	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- 	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- 	zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
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- 	dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- 	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- 	dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-	wyniki prób poszczególnych elementów budowlanych z podaniem, kto je przeprowadzał,

- 	inne istotne informacje o przebiegu robót. 


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów nawiązujący do harmonogramu robót.	 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego          
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:


	 a) 	pozwolenie na realizację zadania budowlanego – zgłoszenie robót, 

	 b) 	protokoły przekazania terenu budowy, 

	 c) 	umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

	 d) 	protokoły odbioru robót, 

	 e) 	protokoły z narad i ustaleń, 

	 f) 	korespondencję na budowie. 


(4) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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6. 	 OBMIAR ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Obmiar nie 
będzie wykonany w przypadku zastosowania umowy ryczałtowej.

6.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

6.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,        
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.


7. 	 ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:


	 a) 	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

	 b) 	odbiorowi częściowemu, 

	 c) odbiór końcowy rowerowy

	 d) 	odbiorowi ostatecznemu, 

	 e) 	odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                   
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.

7.4 Odbiór rowerowy częściowy należy robić maksymalnie co 500 mb. Bez zaakceptowania 
odbioru rowerowego nie należy prowadzić dalszych prac. Wpisy o odbiorach rowerowych powinny 
zostać zamieszczone w dzienniku budowy.  

7.5 Odbiór końcowy - rowerowy. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru 
rowerowego co najmniej 10 dni przed terminem końcowym realizacji zadania określonym                
w umowie. Do odbioru rowerowego tor musi być gotowy do jazdy. Trasa musi być zagęszczona        
i wyprofilowana. Podczas odbioru osoby wyznaczone dokonają serię przejazdów testowych. Osoby 
testujące trasę wskażą miejsca do poprawy, oraz elementy do dodatkowego wykonania. Koparki 
należy zatrzymać na budowie w gotowości w celu wykonania wskazanych prac. Na wykonanie 
dodatkowych elementów oraz poprawki jest czas do końcowego terminu określonego w umowie. 

Odbioru rowerowego może dokonać autor koncepcji lub rowerzysta z udokumentowanym 
doświadczeniem w dziedzinie kolarstwa grawitacyjnego - osoba z tytułem Wice lub Mistrza Polski 
w jednej z dziedzin kolarstwa MTB.

Dopiero zaakceptowanie toru pozwala na zgłoszenie zadania do ostatecznego odbioru.

7.6. Odbiór ostateczny robót.

7.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi         
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie.
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7.6.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie jezdnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.6.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru              
o statecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

	  1. 	 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

	 2. 	 dzienniki budowy  (oryginały), 

	 3.   Akceptacja osoby testującej tor na rowerze - brak uwag.

	 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.7. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.6 „Odbiór ostateczny robót”.


8. 	 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa wybranej oferty zgodna z umową.


9. 	 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. 	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126  
z późniejszymi zmianami). 

2. 	 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. 	 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr. 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami).
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KORYTARZ WRAZ Z TRASOWANIEM, PROFILOWANIEM  
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA


1.WSTĘP                                                                                                                                               

1.1. Przedmiot SST1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST1) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem korytarza wraz        
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża przy realizacji zadania „Singletrack".

1.2. Zakres stosowania SST1.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST1) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robót objętych SST1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 
z wykonywaniem korytarza wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                    
i definicjami podanymi w SST – 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania podano w SST1 – 1 „Wymagania ogólne ”.


2. MATERIAŁY

Nie występują.


3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:


	 − 	 koparek do 3t,

	 −     wozidła do 1t,

	 −	 płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.                     


4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 1
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ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru.


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót.

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.      
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta.

Trasowanie - paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać na dolnym skraju ścieżki w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Trasowanie wykonuje osoba posiadająca certyfikat 
projektowania i planowania ścieżek IMBA, lub autor koncepcji. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 
jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia. Koryto wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany 
w nasyp (pobocza), a nadmiar rozplantowany poza pasem dna terenie Inwestora. Profilowanie          
i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.3.

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia twardości uniemożliwiającej zapadanie 
się roweru w trakcie jazdy. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót. 

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej              
o więcej niż +10m i -10m.

6.1.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 2%.

6.1.5. Ukształtowanie osi w planie.

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 50 cm.

6.1.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża).

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od Ic = 1,00. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według  
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej             
z tolerancją od  -20% do + 10%.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.


7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz m3  (metr 
sześcienny) wywiezionej z koryta.


8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.


10. PRZYPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
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NAWIERZCHNIA KAMIENNA


1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST2.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST2) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni tłuczniowej przy 
realizacji zadania „ Singletrack".

1.2. Zakres stosowania SST2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robót objętych SST2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 
z wykonaniem nawierzchni kamiennej, wg PN-S-96023. Nawierzchnię kamienną wykonuje się, 
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej bezpośrednio na podłożu gruntowym.

1.4. Określenia podstawowe

	 	 1.4.1. 	 Nawierzchnia kamienna - jedna lub więcej warstw z tłucznia i mieszanki kamiennej, 	
leżące na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych.

	 	 1.4.2. 	 Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie 	
skał litych, wg PN-B-01100. 

	 	 1.4.3. 	 Kruszywo łamane zwykłe 0-31 mm  GABRO - kruszywo uzyskane w wyniku co 
najmniej jednokrotnego prze kruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, 	
charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

	 	 1.4.4. 	 Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn 0 do 2 mm - GABRO.  

	 	 1.4.5. 	 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 	
i definicjami podanymi w SST - 1„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania podano w SST – 1  „Wymagania ogólne”.


2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni kamiennej wg PN-S-96023                           
i wg PN-B-11112

2.2. Wymagania dla podbudowy.

Jakość podbudowy powinna charakteryzować się, brakiem dużych kamieni i  korzeni, najlepiej 
jeżeli jest to mieszanka kruszyw kamiennych i piasku gliniastego lub gliny. Warstwa wierzchnia 
musi być zgodna ze stosownymi normami z pkt. 2.2.  
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2.3. Woda.

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna          
lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.


3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania        
z następującego sprzętu: ręczne taczki lub wozidła do 1 t.


4. TRANSPORT

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposób załadunku i rozładunku środków 
transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania 
krawędzi.


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod nawierzchnię kamienną powinno być zagęszczone.

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa.

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem.

Elementy ścieżki garby, rollery, bandy powinny być zagęszczone ze wszystkich stron. Rollery 
powinny mieć szerokość min 1,5 m. W uzgodnionych przypadkach z inspektorem nadzoru na 
bandach można zastosować jedynie kruszywo 0-2 mm.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót.

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować na bieżąco. 

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej.

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej        
w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż             
w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. Pozostałe wymagania dotyczące nośności i cech 
geometrycznych nawierzchni: Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10cm, -10cm. Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 2 %. 
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7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.


8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.
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KŁADKI I INNE ELEMENTY DREWNIANE


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST3.

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna (SST3) wykonania i odbioru 
robót, które powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem 
kładek z bali drewnianych przy realizacji zadania „Singletrack".

1.2. Zakres stosowania STT3.

Szczegółowa specyfikacja techniczna  (SST3) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robót objętych STT3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem kładek z bali drewnianych.

1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w STT3

Określenia użyte w niniejszej SST3 są zgodne z określeniami zawartymi w SST – 1  „Wymagania 
ogólne”.


2. MATERIAŁY

Do wykonania robót w zakresie określonym w tym punkcie przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

- kantówki modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo - próżniowo 10x18 cm, 12x12 cm lub bale 
iglaste impregnowane ciśnieniowo próżniowo metodą bethela Ø 15-21 cm solami miedziowym, 
zgodnie z normą EN14229,

- deski na kładki modrzew impregnowany zanurzeniowo 14 x 5 x 30 do 150 cm, 

- siatka 19 x 19 mm x 2 mm,

-   wkręty stolarskie,

-   klamry ciesielskie,

-   środki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem                      
i pleśnieniem.

2.1. Składowanie i przechowywanie materiałów

Zgodnie z SST – 1 „Wymagania ogólne”.


3. SPRZĘT

Nie dotyczy.
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4. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY

Zgodnie z SST – 1 „Wymagania ogólne”.

Środki transportu nie powinny powodować:

	 – naruszenia struktury materiałów,

	 – zniszczenia materiałów,

	 – zmiany wymogów technologicznych materiałów.


5. WYKONANIE ROBÓT

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczególności: kładki należy wykonać w ilości 
zgodnym z dokumentacją techniczną powierzchnię kładek - uszorstnienie należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją poprzez ryflowanie.

Drewno należy poddać impregnacji, przy użyciu impregnatu z organicznych soli miedziowych.

Pozostałe elementy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola wykonywania robót

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje

	 – oględziny zewnętrzne kładek,

	 – wyrywkową kontrolę jakości robót,

	 – wyrywkową kontrolę wymiarów, 

	 – kontrolę falistości powierzchni.

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegaj ą na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz 
zgodności wykonania robót z projektem, SST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami 
wydanymi w czasie wykonywania robót. Kontrolę należy przeprowadzać w losowo wybranych 
przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzących wątpliwości. Do kontroli wymiarów 
należy używać miar wycechowanych z dokładnością: szerokości do 1 cm długości do 0,5 m, do 
kontroli falistości powierzchni należy używać szablonów o długości co najmniej 3m.


7. OBMIAR ROBÓT

Podstawową jednostką miary jest mb ułożonej kładki.


8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.
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PRZESZKODY TERENOWE ZIEMNE I KAMIENNE


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST4.

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna (SST3) wykonania i odbioru 
robót, które powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem 
przeszkód przy realizacji zadania „Singletrack"

1.2. Zakres stosowania STT4.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST4) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robót objętych STT4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 
z wykonaniem przeszkód ziemnych i kamiennych. 

1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w STT4.

Określenia użyte w niniejszej SST4 są zgodne z określeniami zawartymi w SST – 1  „Wymagania 
ogólne”.


2. MATERIAŁY

Do wykonania robót w zakresie określonym w tym punkcie przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

- bale iglaste impregnowane ciśnieniowo próżniowo metodą bethela Ø 15-21 cm solami 

miedziowym, zgodnie z normą EN14229,

- belki okorowane modrzewiowe surowe fi 0,3-0,5 m,

- kamienie o wadze około 50 kg, bez ostrych krawędzi, wymiary 50 x 60 x 20 cm lub większe, 

- siatka 19 mm x 19 mm x 2 mm,

- pręty stalowe 16 - 20 mm,

-   wkręty stolarskie,

-   klamry ciesielskie,

-   środki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem                       
i pleśnieniem.

2.1. Składowanie i przechowywanie materiałów

Zgodnie z SST – 1 „Wymagania ogólne”.


3. SPRZĘT

Nie dotyczy.
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4. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY

Zgodnie z SST – 1 „Wymagania ogólne”.

Środki transportu nie powinny powodować:

	 – naruszenia struktury materiałów,

	 – zniszczenia materiałów,

	 – zmiany wymogów technologicznych materiałów.


5. WYKONANIE ROBÓT

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczególności:

Przeszkody ziemne zwłaszcza wybicia i lądowania trzeba dostosować do ostatecznej prędkości 
jaką daje dany odcinek ścieżki. Na budowie musi znajdować się doświadczony rowerzysta               
z rowerem. Wszystkie przeszkody muszą być na bierząco objeżdżone i oblatane. Ostateczny kształt 
wybić ich długość i wysokości należy dopracować podczas testów rowerowych. Ostateczna długość 
lotu musi być dostosowana do prędkości i wielkości wybicie. Ostateczna długość i profil lądowania 
musi zapewniać bezpieczne lądowanie. Po przetestowaniu przeszkód można je pokryć nawierzchnią 
z kruszywa. Przeszkody ziemne ubić ze wszystkich stron, obsypać ziemią i obsiać trawą na 
powierzchniach niejezdnych. 

Belki drewniane należy zakotwić w gruncie prętem min fi 16 mm na głębokość min 100 cm. Belki 
nie mogą się ruszać po zamontowaniu. Pręty nie mogą wystawać z elementów drewnianych. 
Nawierzchnię bali modrzewiowych należy ponacinać i zaimpregnować bezbarwnym impregnatem.

Elementy kamienne należy poukładać tak aby się nie ruszały, kamienie muszą pasować do siebie    
i nie mogą klawiszować. Puste przestrzenie należy wypełnić ziemią gliniastą. Nawierzchnię 
posypać kruszywem 0-2 mm. Większe szczeliny można uzupełnić mniejszymi kamieniami. Ścieżka 
z kamieni ma zapewnić stabilną płynną , ale wyboistą jazdę. Ostre krawędzie należy zlikwidować. 
Uskoki kamienne nie mogą powodować uszkodzenia roweru ( zahaczania pedałami lub supportem )

Pozostałe elementy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Drewniane wybicia i elementy o nawierzchni łukowej należy wykonać z największą starannością. 
Konstrukcję należy wykonać tak, aby nie powodowała odrywania koła od przeszkody. Na łukowe 
wybicia drewniane stosujemy deski o szerokości 10 cm. Wybicia łukowe muszą być płynne. Na 
łuku nie może występować falistość. Ostatnie 20 cm łukowego wybicia musi być proste. 
Konstrukcje drewniane osadzamy na stopach ocynkowanych.

Pumptrack należy wykonać tak aby można było przejechać tor bez pedałowania. Nawierzchnia 
musi być płynna i twarda. Tor musi być ubity ze wszystkich stron. Garby nie mogą powodować 
odrywania się koła podczas jazdy z maksymalną prędkością. Niejezdne części pumptrack’a należy 
obsypać ziemią i zasiać trawę.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola wykonywania robót.

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje

	 – oględziny zewnętrzne,

	 – wyrywkową kontrolę jakości robót,

	 – wyrywkową kontrolę wymiarów, 

	 – kontrolę falistości powierzchni.

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegaj ą na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz 
zgodności wykonania robót z projektem, SST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami 
wydanymi w czasie wykonywania robót. Kontrolę należy przeprowadzać w losowo wybranych 
przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzących wątpliwości. Do kontroli wymiarów 
należy używać miar wycechowanych z dokładnością: szerokości do 10 cm długości do 1 m.


7. OBMIAR ROBÓT

Podstawową jednostką miary jest szt przeszkód.


8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.


Strona  z 23 23


